VALLALKOZASI SZERZODES
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mint vallalkozé, tovabbiakban Vallalkozé koz6tt az aldbbi feltételeknek megfelelGen.
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I.
PREAMBULUM

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld 2013 év 01 hdé 30 napjan a
kozbeszerzésekrdl szolo 2011. évi CVIIL. térvény (a tovabbiakban: ,,Kbt.”)
Harmadik Része szerint hirdetmény nélklli targyaldsos koézbeszerzési eljarast
inditott a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapjan napelemes rendszer
telepiteésére.

A Megrendelé a kozbeszerzési eljaras eredményét 2013 év 02 ho 11 napjan
napjan kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljardas nyertese a Vallalkozo.
Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran a Megrendelé a Vallalkozo
ajanlatat elfogadta, a felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése alapjan szerzodést
kotnek a jelen szerzodes és az ehhez kapcsolodé mellékletek (a tovabbiakban
egylittesen: ,Szerzodés”) feltételei szerint.

A felek rogzitik, hogy a szerzédés az Uj Széchenyi Terv KEOP-2012-4.10.0/A
azonositoszamu ,Helyi hd, és villamosenergia-igény kielégitése megujuld
energiaforrasokkal” ciml konstrukcido keretében a megnevezett projekt
reszekent valosul meg.

IT.
A SZERZODES TARGYA

A Megrendelé ajanlattételi felhivasara a Vallalkozo altal benyljtott ajanlat
ismeretében a Megrendelé megrendeli a Vallalkozotol, a Véllalkozd pedig
elvallalja a Nyiregyhazi Foiskola Eotvos Jozsef Gyakorlo Altalanos Iskola és
Gimnazium (4400 Nyiregyhaza, Ungvar setany 12., hrsz: 2263/94) éplletében,
a Megrendel6é tulajdonat képezoé / hasznalataban allo / kezelésében lévd
ingatlanon 1 db 42,2 kW teljesitményl napelemes rendszer telepitését
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(kivitelezését), a jelen Szerzédés rendelkezései, valamint a jelen Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé mellékletekben meghatarozottak szerint.

2.2, A Megrendel6 ajanlattételi felhivasa és az ajanlattételi dokumentacid jelen
Szerzédés 1. sz. mellékletét (a tovabbiakban: ,Ajanlattételi felhivas”,
~Ajanlattételi Dokumentacié”), a Vallalkozo ajanlata a jelen Szerzédés 2. sz.
mellékletét (a tovabbiakban: ,,Ajanlat”) képezi.

2.3, A felek megallapodasa szerint a Vallalkozd koteles a Szerzédés értelmében a
kivitelezési munkakat szerzddésszeriien, teljes kérlien, mliszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozod elgirasoknak, szabvanyoknak
megfeleléen, hataridében elkésziteni.

2.4, A Vallalkozo jelen Szerzodés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzodés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendeld altal a
kozbeszerzési eljaras soran, illetve a Szerzodés megkotésével kapcsolatosan
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat sajat felelosségére ellendrizte,
az azokban foglalt tényeket, elGirasokat ismeri. A Vallalkozé a I1I. fejezet szerinti
vallalkozoi dijat ezen informacidk figyelembevételével, kelléen nagy szakmai
tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin alapos ismeretében allapitotta
meg. A Vallalkozo a sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a
muUszaki bizonytalansagokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos
kockazatokat kifejezetten vallalja.

2.5, A Vallalkozd a jelen Szerzodés alairasaval kijelenti, hogy atvette a jelen
Szerzodes targyat képezé  épitési munkak elvégzéséhez szlikséges
dokumentumokat, és ezek a birtokaban vannak, elolvasta és megértette ezek
tartalmat, megkapott minden altala igényelt magyarazatot. A jelen Szerzodés
kovetelmeényei szerint a Vallalkozé vallalja a kivitelezési munkak megvaldsitasat,
és az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Vallalkozé a Szerzédésbdl
eredd kotelezettsegeit szerzddésszerlien teljesiteni tudja. Fentiek alapjan a
Vallalkozd kijelenti, hogy a jelen szerzodés szerinti munkakat megismerte, az
arra adott ajanlata teljes kord, és tudomasul veszi, hogy a nem megfelelo
felmérésbdl, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabdol adddo tobbletmunkak miatt
kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld ismeretére visszavezethetd okok
miatt semmilyen egyéb tdbblet-koveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel
nem indokolhatja.

-
A VALLALKOZOI D1J

A Vallalkozot a Szerzodésben meghatarozott kivitelezési munkak megvalositasért
28.887.818 Ft + 27 %, azaz 7.799.711 Ft AFA, azaz huszonnyolemillié-
nyoleszaznyolevanhétezer-nyoleszaztizennyole forint - hétmillio-
hétszazkilencevenkilencezer-hétszaztizenegy forint altalanos forgalmi adoé vallalkozoi
dij (a tovabbiakban: ,,Vallalkozéi dij”) illeti meg. A véllalkozdi dijra esé mindenkori AFA
a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen fizetendd.

3.1. A vallalkozoi dij atalanyosszeg. A Vallalkozo kijelenti, hogy a vallalkozoi dijat a
kivitelezesi helyeknek, az igénybeveendé alvallalkozok dijazasanak, a beépitendo
anyagoknak és minden egyéb relevans korilmeénynek az ismeretében hatarozta
meg.

3.2, A vallalkozoi dijért a Vallalkozo teljes korlten és hianytalanul vallalkozik a

Szerzodes targyanak a megvalositasara. A vallalkozoi dij a Vallalkozo jelen
Szerzodésben foglalt kotelezettsegei teljesitésével osszefliggd, azzal jaro
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3.3,

3.4.

4.1.

4.2.
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5.2,

5.3

valamennyi koltséget, jarulékot és dijat (ideértve az esetlegesen a Szerzddés
teljsitése soran létrehozott tervek tekintetében fizetendé felhasznaldsi dijat)
fedezi. A vallalkoz6éi dij magaban foglalja valamennyi anyag- és
munkadijkoltséget és a vallalkozas teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb
koltséget, fliggetleniil azok jogcimétdl. A Vallalkozd a vallalkozéi dijon kivil a
Szerzodés teljesitése soran a Megrendeld felé semmilyen mas jogcimen nem
jogosult koltséget elszamolni.

A véllalkozoi dij tételezését és miiszaki tartalmat a szerzédés 2. sz. mellékletét
kepezd Ajanlat tartalmazza, melyre vonatkozéan a vallalkozéi dij fix, rogzitett
dij, az valamennyi, a rendszer kiépitéséhez és beilizemeléséhez sziikséges
munka- és anyagkéltséget tartalmazza.

A Megrendel6 vallalja, hogy a munkavégzés és a Vallalkozo jotallasi/ garancialis/
szavatossagi kotelezettségvallalasa teljesitése esetén a Szerzddésben elBirt
idoben és modon megfizeti a Vallalkozonak a vallalkozoi dijat.

v.
HATARIDOK

A Vallalkozo kételes a jelen szerzodés 2.1. pontjdban meghatarozott kivitelezési
munkakat a szerzodés hatalybalépésétdl szamitott 12 honapon belll teljesiteni.

A kivitelezési munkak teljesitésének idépontja a sikeres hiba- és hianymentes
miiszaki atadas-atveteli eljaras lezarasanak idépontja.

V.
A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

A Vallalkozo kotelezi magat, hogy a Szerzodeés targyat a jelen Szerzédés és
annak mellékleteiben meghatarozottaknak megfeleléen, valamint a mindenkor
hatalyos épitésligyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, egészségligyi és egyéb
vonatkozo szakhatosagi eloirasok és a vonatkozo szabvanyok szerint, a
rendeltetésszerl és biztonsagos hasznalat kovetelmenyeinek megfelelden, teljes
kérden, muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, az atadas-atveteli
hataridore hiba- és hianymentesen elkésziti. A Vallalkozo kotelezettséget vallal
arra, hogy a kivitelezeési munkakat megvaldsitja, valamint a jotallasi/ garancialis/
szavatossagi kotelezettségeinek eleget tesz a Szerzodés el6irasainak
megfeleloen

A Vallalkozé kijelenti, hogy a Szerzédés 1. sz. mellékletét képezé Ajanlattételi
Felhivast és Ajanlattételi Dokumentaciot elézetesen felllvizsgalta, tartalmat
megismerte es a kivitelezést a rendelkezésre allo dokumentumok, illetve a
helyben szokasos korlilmények ismeretében kezdi meg. A Vallalkozo kijelenti,
hogy az Ajanlattételi Felhivast és Ajanlattételi Dokumentaciot, kilondsen annak
mulszaki tartalmat ismeri. A felek kijelentik, hogy a Vallalkozdo a helyi
kérilmeények ismeretének hidanyara, illetve az atadott dokumentumok nem
megfeleld ismeretére visszavezethetd okok miatt a késobbiek soran
tobbletkdveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. Az
épitési munkak alapjat képezé miszaki dokumentacioknak megfeleld kivitelezés
pontossagaert, teljességéert és alkalmassagaért a Vallalkozo felel.

A Vallalkozo felelés a teljes és megfelelé kitlizésért és az ahhoz szikséges
o0sszes muszer, berendezés es munkaerd biztositasaért. Ha a munkak
elorehaladasa soran barmikor, barmely helyzet, szint, méret, vagy irany
vonatkozasaban barmilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a Vallalkozonak - ez
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5.4.

5,8.

56,

5.7

5.8

iranyu felszolitasra - sajat koltségén kell az ilyen hibat helyrehoznia. Barmely
kitizésnek a Megrendel6 vagy a miszaki ellenér altali ellenérzése semmilyen
modon nem mentesiti a Vallalkozot azok helyességéért fennalld feleléssége aldl.
A Vallalkozonak gondosan meg kell védenie és/vagy helyre kell allitania minden
alappontot, pontot és mas targyat, amely a kitlizésére szolgal és/vagy arra
hasznalnak. A kitlizéseket a magyar Mérnok-Geodéziai Szabdlyzat eldirasaival
teljesen megegyezdéen kell elvégezni, a Vallalkozo sajat koltségeén. A kitlizési
hibakbdl eredé minden kovetkezményt a Vallalkozonak kell viselnie, beleértve az
ilyen hibak okozta koltségeket is.

A Vallalkozo koteles biztositani a munkak megvaldsitasa soran olyan képzett és
tapasztalt vezetoket és irdnyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd
munkaerot, amely a Vallalkozd szerzodeés szerinti kotelezettségeinek megfeleld
eés idoben torténd teljesitése érdekében sziikséges. A Vallalkozo koteles
biztositani valamennyi, a munkak megvaldsitasahoz sziikséges arut, anyagot,
szerkezetet, vallalkozoi eszkozt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes
vagy allando jellegd.

A Vallalkozo teljesitésében az ajanlatban megjeldlt alvéllalkozdé miikédhet kozre,
valamint koteles kozremiikodni az olyan alvallalkozo, amely a kozbeszerzési
eljarasban részt vett a Vallalkozé alkalmassaganak igazoldsaban. A Vallalkozo
koteles a Megrendelének bejelenteni, ha olyan alvallalkozot kivan bevonni a
teljesitésbe, amelyet az ajanlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel egylitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all
az ajanlattételi felhivasban eldirt kizaré okok hatalya alatt. Az olyan alvallalkozo
helyett, aki vagy amely a koOzbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozo
alkalmassaganak igazolasaban, csak a Megrendeld hozzajarulasaval és abban az
esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a szerzodéskotést
kovetoen - a szerzodéskotéskor elére nem lathato ok kovetkeztében - beallott
lényeges korulmény, vagy az alvallalkozé bizonyithatd hibas teljesitése miatt a
szerzodés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt
alvallalkozoval, és ha a Vallalkozdo az (j alvallalkozoval egyitt is megfelel
azoknak az alkalmassagi koévetelményeknek, melyeknek a Vallalkozdo a
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozoval egyltt felelt meg. Az
alvallalkozd személye nem modosithatd olyan esetben, amennyiben egy
meghatarozott alvallalkozo igénybevétele az érintett szolgaltatas sajatos
tulajdonsagait figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok
értékelésekor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] meghatarozéd kortilménynek mindslt.
A jelen szerzodést teljesitheti a Vallalkozé vagy a nem termeészetes személy
alvallalkozo jogutddja, ha ezek valamelyike, mint gazdasdagi tarsasag atalakul
vagy a szervezet jogutodlassal megszUnik.

A Vallalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozoéért Ggy felel, mintha a munkat
maga veégezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvallalkozo tevékenységéért
pedig a Ptk. 391. § (3) bekezdése szerinti kartéritési felelosséggel tartozik,
vagyis alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan karért
is, amely az adott alvallalkozo igénybevétele nélkil nem kovetkezett volna be.

A Vallalkozo koteles a jelen szerzédés rendelkezéseit és a szerzodés targyara
vonatkozd eldirasokat az alvallalkozokkal kotott szerzédésben is megfelelGen
érveényesiteni, ezen rendelkezések és eldirdasok alvallalkozok &altali betartasaert a
Vallalkozo a Megrendelével szemben feleldsséggel tartozik. A Vallalkozo a
Megrendelével szemben egyebekben teljes meértékben felel az alvallalkozoi
minden tevékenysegeert és cselekedetéert.

A Vallalkozo koteles a munkat Ggy megszervezni, hogy a munkaterileten
dolgozé alvallalkozok egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hataridoére valo



teljesitést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat
maradeéktalanul betartsak.

5.9. A Vallalkozonak korlatlan lehetdséget kell biztositania arra, hogy az illetékes
hatosagok ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek. Ezen felll lehetévé kell
tennie a hatosagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken,
amelyek a Vallalkozo feladatkérébe tartoznak.

5.10. A Megrendelé és minden altala meghatalmazott személy szamara minden
ésszerl idépontban hozzaférhetévé kell tenni az épitési helyszineket és az Gsszes
olyan helyet, ahol az épitési anyagokat taroljak, vagy elékészitik a teljesitéshez.
A Vallalkozé koteles minden segitséget biztositani ehhez alvallalkozdinal és
beszallitéinal is.

5.11. A Vallalkozo az épitGipari Kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet alapjan koteles az épitési munkak munkaterileteinek atadas-
atvételétdl kezdve folyamatosan a munkaterilet vonatkozasaban épitési naplot
vezetni és azt allandodan a kivitelezés helyszinein tartani.

5.12. A Vallalkozd koteles a munkaterileteket tiszta és biztonsagos allapotban tartani,
a keletkezett épitési és egyéb hulladék elszallitasarol a munka végzése soran
rendszeresen gondoskodni. A Véllalkozénak — amennyiben relevans - az épitési
és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM
egylttes rendelet eldirasai szerint kell eljarnia.

5.13. A Vallalkozo a munka befejezésekor koteles sajat koltségén eltavolitani minden
hulladékot, a sajat wvagy alvallalkozoi tulajdonat képezd eszkozoket,
szerszamokat, gépeket és anyagokat, és koteles a munkateriileteket tiszta és
biztonsagos és hasznalatba vehetd allapotban atadni.

5.14. A Vallalkozo koételes gondoskodni a munkateriletekre vonatkozo tlizrendeészeti,
munkavédelmi, kornyezetvédelmi  (igy kulonésen a  zaj-, rezgés-,
legszennyezodésekre vonatkozd), balesetvédelmi, tlizvédelmi és egyéb eldirasok
betartasardl. A munkateriletek megfeleld védelme és Orzése a Vallalkozod
kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartdsabdl szarmazo minden
felelosseg a Vallalkozot terheli.

5.15. A Vallalkozd koteles betartani a ra vonatkozo ado-, tarsadalombiztositasi és
foglalkoztatasi jogszabalyokat, teljesiteni az ezzel kapcsolatos fizetési
kotelezettségeit. A Vallalkozdnak kilonos figyelmet kell forditania a munkaero
magyarorszagi alkalmazasi feltételeire és mindenfajta képzettségl munkaerd
alkalmazasi feltételeire vonatkozo el6irasok, szabalyok és utasitasok kotelezo
betartasara.

5.16. A Vallalkozo koteles a sajat alkalmazottai baleset-, munka-, és tlizvédelmi
oktatasarol gondoskodni, ezen eldirasokat betartani, illetve betartatni.

5.17. A Vallalkozo kételes megovni a munkaterileteket. A Vallalkozo vagy alvallalkozoi
altal esetlegesen a munkaterileten okozott karokat a Vallalkozo koételes sajat
koltségén az atadas-atveételig kijavitani, ennek hianyaban az atadas-atvétel nem
kezdhetoé meg.

5.18. A Vallalkozd munkaja soran klilonos gondossaggal kell, hogy dévja es védje a

munkaterlletek kornyezetét, a szomszedos ingatlanokat, az azokban okozott
barminemd karert teljes felelosseggel tartozik.
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5.19,

5.20.

A munkateruletek atadas-atvétele utan a munkateriileteken a munkavédelmi,
egészsegvédelmi, tlizvédelmi, vagyonvédelmi elbirdsok betartasdért és
betartatasaért Vallalkozé teljes felel6sséggel tartozik. Ezek elmulasztasaért a
Megrendelot semmilyen felelésség nem terheli. A munkahelyi baleseti
ovorendszabalyok esetleges megszegésébol adodo idotartam  eltolodas a
teljesités hataridejet nem érintheti.

A Vallalkozo koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket
veszélyezteto kar lehetdségének felmerilése esetén haladéktalanul karelharitasi
intézkedéseket tenni és azokrdl a Megrendelét azonnal értesiteni.

VI.

AZ EPITESI MUNKA MEGKEZDESE, EGYUTTMUKODES A KIVITELEZES ALATT

6.1.

6.2.

6L,

6.4.

6.5,

7.1,

Faids

Byl

8.2.

A Vallalkozo az épitési munkak kivitelezésenek helyszineit (a munkaterileteket)
elézetesen megtekintette, az allapotot szemrevételezte.

A Megrendelé a munkaterileteket a szerzodés hatalybalépésnek napjatol
szamitott 5 naptari napon belll atadas-atvétel keretében adja at a Vallalkozo
részére. Az atadas megtorténtét az épitési naplokban kotelesek a felek rogziteni.
Amennyiben a munkaterllet atadas-atvétel a Megrendelé hibajabol a fenti
hataridbben nem valésul meg, a Szerzédés 4.1 pontjdaban meghatarozott
teljesitési hataridé a szerzédés erejénél fogva meghosszabbodik a késedelemmel
érintett naptari napok szamaval.

A takarasra kerll6 munkak ellendrzése érdekében, vagy szakhatosagi ellendrzési
munkak megkezdése elétt a Vallalkozo koteles az ellenérzések és vizsgalatok
varhaté idopontjat 3 munkanappal korabban az adott épitési napléba bejegyezni,
es arrol a Megrendel6t és a miszaki ellenért irasban értesiteni.

A Megrendelo és a mlszaki ellendr jogosultak a kivitelezést barmikor ellendrizni,
észrevételeiket, javaslataikat az épitési naplokba bejegyezni. A Vallalkozo
koteles - az arra jogosult Utjan - a bejelentésekre 3 munkanapon belil a
naploban valaszolni, és valaszait egyidejlileg telefaxon is megkiildeni.

A MegrendelGnek joga van az épitkezés kivitelezésenek ellendrzése érdekében
sziikség esetén megbeszélést kitlizni, amelyen a Vallalkozo koteles részt venni.
A megbeszeles eredményeirdl jegyzdkonyvet kell felvenni.

. VII'. .
MODOSITAS

A jelen Szerzddést a Felek csak kozds megegyezeéssel, irasban, a Kbt. 132. §-a
szerint modosithatjak.

A Szerzodes modositasa csak a tamogatast nylujtdo jovahagyasat kovetoen
lehetseges.

VIIL
A FELEK KEPVISELETE

A Megrendeld esetében a Megrendeld kepviseletére mindenkor jogosult személy
nyilatkozhat a Szerzédéssel kapcsolatban.

A Megrendeld a kivitelezés ellenorzésére, illetve az épitési munkak minéségi és
mennyisegi felllvizsgalatara miuszaki ellendrt foglalkoztat, aki javaslatteteli
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joggal rendelkezik a Megrendelo felé az épitési munkak atvételével
kapcsolatosan.

A szolgaltatas atvételét kizarolag a Megrendel6 vagy a nyilatkozattételre jogosult
képvisel6je jogosult igazolni.

A Megrendel6 - Szerzddéssel és a szolgdltatas atvételével kapcsolatban -
nyilatkozattételre jogosult képviselgje:

Név: Prof. Dr. Janosi Zoltan

Cim: 4400 Nyiregyhaza, Sostai ut 31/b.
Telefon: 36 42 599 400

Fax: 36 42 402 489

E-mail: janosiz@nyf.hu

A mUszaki ellenor:

Név: Németh Imre

Cim: 8000 Székesfehérvar, Esze Tamas u. 1. 7/80
Telefon: 36 70 269-8377

Fax:

E-mail: nemeth.imre@upcmail.hu

A Vallalkozo nyilatkozattételre jogosult képviselgje:

Név: Schmutz Laszlé

Cim: 8000 Székesfehérvar, Budai ut 139.
1016 Budapest. Hegyalja ut 23.

Telefon: 361224 7286

Fax: 361224 7286

E-mail: feherenergia@feherenergia.hu

A Vallalkozo felelés miiszaki vezetdje:

Neév: Szilvasi Zsolt

Cim: 8000 Székesfehérvar, 1gloi u. 2/a
Telefon: 36 20 98 455 98

Fax:

E-mail: info@primszekterv.hu

A fenti képviselok és vezetok személyében bekdvetkezett valtozasokrol a felek
egymast irashan, el6ézetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast
kovetéen haladéktalanul kételesek értesiteni.

IX.
A SZOLGALTATAS ATVETELE: A TELJESITES

A Vallalkozo koteles az épitési munkakat a jelen Szerzodés 4.1. pontjaban
meghatarozott hataridére hiba- és hianymentesen teljesiteni.

Az atadas-atvételi eljards megkezdésének idépontjardl a Vallalkozo legalabb 8
naptari nappal korabban koteles irasban értesiteni a Megrendelét (készre
jelentés). Az atadas-atvételi eljards megkezdéséhez a Vallalkozo koteles a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani az épitési munkak megvaldsitasat igazolo
dokumentumokat. Az &atadas-atvételi eljaras megkezdésének idopontja nem
lehet keésobb, mint a teljesitési hataridot megel6zé 8. naptari nap. A fenti
hatéridbben megvalosult irasbeli készre jelentés esetén az atadas-atvételi
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eljarast legkésobb a 4.1 pontban meghatarozott teljesitési hataridét megel6zé 8.
naptari napon meg kell kezdeni, ellenkez6 esetben a 4.1 pontban meghatarozott
teljesitési hatarid6 a szerzédés erejénél fogva meghosszabbodik a késedelemmel
érintett napok szamaval.

Az atadas-atvételi eljaras idétartama legfeljebb 8 naptari nap lehet. Az atadas-
atvételi eljaras soran a Megrendeld, illetve miiszaki ellenére a Vallalkozd altal a
Szerz6dés keretében elvégzett épitési munkakat teljes kérlien megvizsgalja
annak megallapitdsa érdekében, hogy az megfelel-e a szerzddeéses és
jogszabalyi eloirasoknak. Az atadas-atvételi eljarason felfedezett hibakrol a felek
haladéktalanul jegyzokonyvet vesznek fel. A jegyzékényvben rogzitett hibakat a
Vallalkozo kételes az ott meghatarozott idon beliil maradéktalanul kijavitani. A
Vallalkozo esetleges hianypotiasi kotelezettsége a szerzodés teljesitésének
hataridejét nem mddositja. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkak a
hataridok hosszabbodasahoz vezetnének, UGgy a Vallalkozd koételes a
Megrendelonek a késedelemmel kapcsolatosan keletkezé karat (a kotbert,
valamint az azt meghalado karat) megteriteni.

Amennyiben a Vallalkozd a javitasi kotelezettségének a jegyzokonyvben
meghatarozott ideig nem tesz eleget, a Megrendelé dénthet, hogy a teljesitést
elfogadja vagy nem. Ha a Megrendelo a teljesitést elfogadja, Ggy a hibas
teljesitéssel érintett rész vonatkozasaban aranyos dijcsokkentésre jogosult.
Amennyiben a Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, gy jogosult a hibakat a
Vallalkozo koltségére maga kijavitani vagy massal kijavittatni.

A felek az atadas-atvetelt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vallalkozo
teljesitése hiba- és hianymentes, a kornyezo létesitményekben, kozmuivekben,
utakban a Vallalkozo vagy alvallalkozoi altal esetlegesen okozott karok
rendezésre vagy kijavitasra kerlltek, a jelen Szerzédésben foglaltaknak
mindenben megfeleléen megtortént.

Nem tagadhatd meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek
onmagukban vagy mas hibakkal, illetve hianyossagokkal 6sszefliggésben és a
kijavitasukkal jaro munkak folytan sem akadalyozzak a Szerzodés targyanak
rendeltetésszerli hasznalatat, ha az egyekben megfelel a jelen Szerzédeésben,
illetve a hatalyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozo ezen
hibakat is koteles kijavitani az atadas-atvételkor keészilt jegyzokonyvekben
foglalt hataridokig. A hibak kijavitasdaig a Megrendelé visszatartja a hibak
kijavitasanak Megrendelé altal becsllt értéket. A Vallalkozo a részszamla
Osszegét ezen ertékkel csokkenteni koteles. A Vallalkozo a visszatartott dsszeg
szamlazasara és kifizetésére csak a hibak kijavitasat kovetoen jogosult. A hibak
tekintetében egyekben a Megrendel6 a Ptk.-ban rogzitett szavatossagi jogokkal
elhet.

Az atadas-atveételi eljaras befejezésekor a Megrendeld teljesitési igazolast allit ki.
A Megrendeld a teljesitési igazolast legkésobb az atadas-atveételi eljaras
megkezdeésének idopontjatol (készre jelentés) szamitott 8 napon belll koteles
kiallitani, vagy koteles a teljesités elismerésének megtagadasardl nyilatkoznia.
Ha a Megrendeld 8 naptari napon bellil nem allit ki teljesitési igazolast, és nem is
tagadja meg a teljesités elismerését, abban az esetben Ugy tekintendd, hogy
ezen idoszak utolsd napjan kiallitotta az igazolast.

A teljesitési igazolas tartalmazza kulonosen az atadas-atvételre vonatkozo
kifejezett nyilatkozatot, a Megrendelének az atadas-atvétel soran atadott
dokumentacio felsorolasat, az érvényesiteni kivant igenyeket (pl. dijcsokkentés,
visszatartds), és mellékletként a még meglévd, az atvételt nem akadalyozo
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hibakrol és mas hidnyossagokrdl, valamint azok javitasi hatdridejérél késziilt
jegyzokonyveket.

A karveszély a Vallalkozorol a Megrendelére kizardlag a szerzédéses munka
hiany- és hibamentes atadas-atvételére vonatkozd teljesitési igazolds
Megrendel6 altali alairasaval egyidejlileg szall at.

A felek kotelesek az atadas-atvételtol szamitott egy éven beliil a fentiekben
meghatarozott szabalyok betartasaval uto-feliilvizsgalati eljarast lefolytatni. Az
uté-fellilvizsgalati eljarast a Megrendel6 tiizi ki, melyen a Vallalkozd koteles részt
venni. Az uto-felllvizsgalat alkalmaval észlelt hianyokat és hibakat a Vallalkozo a
jegyz6konyvben rogzitett hataridére koteles kijavitani a jotallas szabalyai
szerint.

X.
ELSZAMOLAS, FIZETESI FELTETELEK

A Vallalkozo 1 db szamlat jogosult benyUjtani a sikeres miiszaki atadas-atvételt
kovetoen.

Az ellenszolgaltatast a Megrendel6 a Kbt. 130. § (3) bekezdése szerint teljesiti.
Amennyiben a vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Megrendeld
a Kbt. 130. § (3) bekezdésétol eltéréen az épitési beruhazasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdése szerint teljesiti az ellenszolgaltatast. A szamlak
kifizetése szallitdi kifizetéssel torténik 2007-2013 programozasi idészakban az
Europai Regionalis Fejlesztési Alapbdl, az Eurdpai Szocialis Alapbdl és a Kohézids
Alapbdl szarmazoé tamogatasok felhasznaldsanak rendjérdl szolé 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet szerint.

A szamlakat minden esetben a Megrendeld altal kiallitott teljesitési igazolassal
kell ellatni, és egy eredeti és egy masolati példanyban kell kiallitani.

A Vallalkozo kijelenti, hogy az addzas rendjérdl szolé 2003. évi XCII. térvény
36/A § (1)-(6) bekezdéseében foglaltakrol a Megrendelé - az Art. 36/A § (2)
bekezdésének megfelelden - a tajekoztatast megadta. A Vallalkozo tudomasul
veszi azt, hogy a jelen szerzédés teljesitése alapjan torténd, a nettd modon
szamitott 200.000,- Ft-ot (azaz kettdszazezer forintot) meghalad¢ kifizetésnél a
Megrendel6 a Vallalkozonak a teljesitésért — visszatartasi kotelezettség nélkal
csak abban az esetben teljesithet, ha a Vallalkozo bemutat, atad, vagy megkuld
a tényleges kifizetés idépontjatol szamitott 30 (harminc) napnal nem régebbi
nemlegesnek mindsilé egylttes addigazolast, vagy a Vallalkozo a kifizetés
idopontjaban szerepel a koztartozédsmentes addzoi adatbazisban. A Megrendeld a
koztartozast mutaté egylttes adodigazoldas 4tadasa, bemutatdsa vagy
megklldése utan a koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. A visszatartasi
kotelezettség az altalanos forgalmi addra nem terjed ki. A Vallalkozo tovabba
kijelenti, hogy az adodzas rendjércl szolo 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-aban
foglalt rendelkezéseket, melyek az 6 és alvallalkozoja, illetve a kapcsolt
vallalkozasok kozotti kifizetésekre vonatkozik, ismeri, azokat betartja.

A Megrendel6 eldirja, hogy
= a Vallalkozo nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddes teljesitésevel
osszefliggésben olyan koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében merulnek fel, es
melyek a Vallalkozoé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;
e a Vallalkozonak a szerzodes teljesitésének teljes idotartama alatt
tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szamara megismerhetévé kell tennie
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és a 14.1. ¢) és d) pontjai szerinti ligyletekrél Megrendelét haladéktalanul
értesitenie kell.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelé a Ptk. 301/A. § (2) és (3)
bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelé mértékli késedelmi kamat
megdfizetésére kotelezhetd.

A megrendeld legfeljebb a szerzédés elszamolhato ésszege 30%-anak megfeleld
meérteékl szallitoi eldleg igénylésének lehetéségét biztositjia a 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 57. § (1) bekezdés (1b), (1le)-(1g) pontja szerint. Az eldleg
elszamolasa a teljesitésrdl kiallitott szamlaban torténik.

XI.
KESEDELMI ES MEGHIUSULASI KOTBER

Amennyiben a Vallalkozé neki felrohatdé okbdl a Szerzédés IV. fejezetében
meghatarozott teljesitési hataridét nem tartja be, Ugy a Megrendeld késedelmi
kotbérigényt, illetve a kétbért meghalado karigényt érvényesithet. A késedelmi
kotbér a jelen Szerzodés 4.1. pontjaban meghatarozott teljesitési hatarido
eredménytelen lejarta utani elsé naptol jar, napi mértéke a nettd vallalkozoéi dij
0,5 %-a, de legfeljebb a netté vallalkozéi dij 15 %-a.

A Szerzodeés 14.1 pontjaban meghatarozott felmondas, illetéleg eldllas esetén a
Megrendelé meghiusulasi kotbert kovetelhet, és kovetelheti az okozott kar
megtéritését. A meghilsuldsi kétbér mértéke a nettd vallalkozéi dij 15 %-a.

A jelen szerzodesben meghatarozott kotbér lejart kovetelésnek mindsil, a
Megrendelé az esedékes szamlabol azt levonhatja. Ha a szamlabol torténd
levonasra nincs lehetéség, vagy a szamla dsszege nem nyujt fedezetet a teljes
kovetelésre, akkor az esedékes osszeget a Vallalkozo koteles 10 naptari napon
belil a Megrendelonek atutalni

XII.
A SZOLGALTATAS TELJESITESE ALATTI KARESEMENY, BIZTOSITAS

A Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik legalabb 10 milli6 Ft/év, 5 millio
Ft/karesemény meértékl épitési-szerelési felelOsségbiztositassal a jelen
szerzodesre vonatkozoan.

A felelosségbiztositasi kotveny masolata a jelen szerzodeés 5. sz. mellékletét
kepezi. A biztositas koltségét a Vallalkozo viseli, a folyamatos dijfizetest
igazolnia kell a Megrendeld felé.

Amennyiben barmilyen karesemeény koévetkezne be a munkatertleteken, vagy az
épitdbanyagok szallitdsa soran, (gy a Vallalkozé a kareseményt, illetve annak
koralményeit haladektalanul koteles jelezni a Megrendelonek. Amennyiben a kar
a Vallalkozo, vagy a Vallalkozo érdekkorébe tartozo személy/alvallalkozo
magatartasara vezetheto vissza, ugy a Vallalkozo kulon felszdlitas nélkll koteles
a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljes korlien megtériteni,
osszhangban a jelen szerzodés V. fejezetében foglaltakkal.

A Vallalkozé kijelenti, hogy érvényes munkaadoi felel6sségbiztositassal, tovabba
a munkateriletekre felvonultatott gépeire, eszkozeire sz6lo biztositassal
rendelkezik.

A Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a munkavallaléinak, megbizottainak,
egyéb alkalmazottainak személyére szolo balesetbiztositassal, amely olyan
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munkahelyi baleset es rokkantsagi biztositas, amely barmely
munkavallalojanak,  megbizottjanak, egyéb  alkalmazottjanak  barmely
kovetelését — bele értve a TB viszontkdvetelését is - fedezi. Ezek vonatkozasban
a Vallalkozo a Megrendeld iranyaban semmilyen kéveteléssel nem léphet fel.

b ¢4 A
SZAVATOSSAG, JOTALLAS

A Vallalkozé felelésségére a beépitett anyagok, nyujtott szolgaltatdsok, a
teljesitett szallitas vonatkozasaban a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 1959. évi V.
térvény (a tovabbiakban: ,Ptk.”) szabdlyait, valamint az egyes beépitett
anyagok, illetve ezek mindségi tanusitvanyai, az elvégzett munkak kotelezé
alkalmassagi idejét meghatarozd, a szerzodéskoétéskor hatdlyos jogszabalyok
rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vallalkozd ennek kérében szavatol az altala
felhasznalt anyagok anyagi és gyartasi hibatél valé mentességéért, valamint
azert, hogy a wvallalt munkdt a Megrendelé &ltal atadott terveknek,
dokumentumoknak, vonatkozé magyar szabvanyoknak megfelelGen végzi el.

Vallalkozo a jelen Szerzodeés 9.7. pontjaban meghatarozott teljesitési igazolas
kiallitasatol szamitott 5 évig koteles teljes jotallast vallalni az altala elvégzett
munkaért és a bizonyitottan a hibajabdl keletkezett meghibasodas, ill. mikodési
rendellenesség esetén koteles a Megrendeld irasbeli értesitésétél szamitott 5
napon belil, munkanapokon megkezdeni a hiba elharitasat. A beépitett
termékekért a Vallalkozo az adott gyartdo meghatarozott feltételei szerint vallal
jotallast.

A kijavitott, kicserélt részek vonatkozasaban a jotallasi ido a kijavitas, illetve
kicserélés teljesitésének idopontjatél kezdédden Gjra indul.

A felek a jotallasi idoszak alatt minden évben bejarast tartanak és rogzitik a
garancialis korbe tartozé hibalistat. A vallalkozé koételes a hibalistan felvett
hibakat 30 naptari napon belll kijavitani.

A jotallasi ido lejarta elott 30 nappal a felek Gjabb vizsgalatot tartanak, és
jegyzokonyvben rogzitik az esetlegesen fennalld hibakat, valamint az azok
kijavitasara meghatarozott hataridot.

A teljesitéssel kapcsolatos specialis jotallasi szabalyok a Ptk.-ban és mas
hatalyos magyar jogszabalyokban meghatarozott szavatossagi  jogok
érvényesitéset nem érintik.

XIV.
A SZERZODES MEGSZUNESE, FELMONDAS, ELALLAS

A Megrendel6 a Ptk.-ban szabalyozottakon tulmenden az alabbi esetekben

jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani vagy a szerzédéstal elallni:

a) a Vallalkozo altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes
munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzddessel;

b) a Vallalkozd fizetoképességében, pénzlugyi helyzetében olyan lenyeges
valtozas kovetkezik be, amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti (a felek
ilyen lényeges fizetéképességben bekovetkezd valtozasnak tekintik
kiléndsen, ha a Vallalkozoval szemben a szerzodés teljesitésének idotartama
alatt jogerore emelkedett fizetési meghagyas Utjan kovetelés érvényesitése
van folyamatban, illetve cséd-, felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast
elrendeld jogerds hatarozat hatalya alatt all, amennyiben Vallalkozo
fizetokepességeben lényeges valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendelot
a korilmény bekovetkezésétdl szamitott 8 napon belll irasban értesiteni);
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c) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezé gazdasagi tarsasdg, amely nem felel meg az 56. § (1)
bekezdés k) pontjadban meghatarozott feltételeknek. [Kbt. 125. § (5)
bekezdés a) pont];

d) a Vallalkozé koézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkez6 gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1)
bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek;

e) a Vallalkozéo a munkat a munkaterilet atadastél szamitott 30 napon beliil
nem kezdi el, vagy a teljesitési hatarido el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a
Vallalkozd a munkat a teljesitési hataridéhéz képest 30 naptari napot
meghalado késéssel tudja csak elvégezni,

f) a Vallalkozd a szerzddéses kotelezettsegeinek felszolitas ellenére sem tesz
eleget.

A Megrendeld felmondasa esetén jogosult a Vallalkozé altal még el nem végzett
munkat harmadik személlyel elvégeztetni, melynek ellenértékét a Vallalkozo
szamlajabol levonhatja. Az ezt meghaladd 6sszeget a Vallalkozo koteles 10
napon bellil a Megrendeldnek atutalni.

A Megrendelo felmondésa esetén a Vallalkozo a mar elvégzett munkajanak
megfeleld vallalkozoi dijra jogosult. Amennyiben a szerzédés barmilyen okbdl
tortend felmondasara keril sor, (1igy az a Vallalkozdval térténd elszamolas alapjat
kizarélag a Megrendel6é mliszaki ellenérének %-os teljesitést igazold, teljesités
igazolasa alapjan lehetséges.

XV.
JOGVITAK

A felek a Szerzodés teljesitése soran keletkezett vitaikat kozvetlen targyalasok
soran kisérelik meg rendezni. A targyalasok eredménytelensége esetén a felek
szakértdi vélemeényt kérnek és a tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe
veszik. Ha a felek az emlitett kozvetlen targyalasok megkezdesétol szamitott 30
napon bellil nem tudjak megoldani a szerzodés alapjan vagy ezzel
Osszefliggésben keletkezett jogvitajukat, akkor az Ugyre hataskorrel és
illetékesseggel rendelkezo rendes birdsag elott keresnek jogorvoslatot.

XVI.
HATALYBA LEPES, ZARO RENDELKEZESEK

A Megrendel6 az Uj Széchenyi Terv KEOP-2012-4.10.0/A azonositészamu ,Helyi
ho, és villamosenergia-igény Kkielégitése megujuld energiaforrasokkal” cimd
konstrukcio keretében 2013. januar 18. napjan megjelent palyazati felhivasra
palyazatot fog benyujtani. A felek megallapodnak, hogy a jelen vallalkozasi
szerzdédés csak akkor |ép hatdlyba, ha a Megrendeld altal benyujtott palyazat
alapjan létrejott Tamogatasi Szerzédést a Megrendeld6 kézhez vette és a
Vallalkozot errdl tajékoztatta. Amennyiben a Tamogatasi Szerzodés barmilyen
oknal fogva nem jon létre (kllondsen, ha a Nemzeti Kdornyezetvedelmi és
Energia Kozpont Nonprodit Kft., mint Kozrem(kodo Szervezet a palyazatot
irasban elutasitja), abban az esetben a vallalkozasi szerzédés nem lép hatalyba,
és a Vallalkozd ezen a jogcimen semmilyen igényt nem tamaszthat a Megrendeld
fele.

A szerzodés teljesitése soran keletkezd, szerzoi jogi védelem ala eso alkotason a
Megrendeld teriileti korldtozas nélkili, hatarozatlan idejl, kizardlagos és




13,

16.4.

16.5.

16.6.

harmadik személynek atadhato felhasznaldsi jogot szerez, tovabba jogot szerez
az alkotas (terv) atdolgozasara is.

A SzerzOdés teljesitése érdekében a felek koételesek egylittmiikodni, a teljesités
szempontjabdl relevans valamennyi jelentés tényrél egymast értesiteni.

Amennyiben a jelen Szerzédés valamely rendelkezése érvénytelen,
végrehajthatatlan vagy azza valna, Ugy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti.
A felek koételesek ebben az esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az
érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel
helyettesitsek, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés
gazdasagi tartalmahoz legkézelebb all.

A jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és a
vonatkozo hatalyos magyar jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen szerzodeés 4 azonos, a felek altal cégszerlen alairt eredeti példanyban
késziilt magyar nyelven, melybdl 2 példany a Vallalkozéé, 2 példany a
Megrendeldeé.

Budapest, 2013. 02. 25.

T 2/_[/(/1 JM -

Megrendeld vallalkozo
képviseletében képviseletében

Prof. Dr. Janosi Zoltan Schmutz Laszlé

Az alabb felsorolt mellékletek jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik:

1. szamu melléklet: Ajanlatteteli Felhivas és Ajanlatételi Dokumentacio
2. szamu melléklet: Vallalkozo Ajanlata
3. szamu melléklet: Vallalkozoi nyilatkozat
4. szamu melléklet: Tanusitvanyok, mindsitések
5. szamu melléklet: Vallalkozo felelossegbiztositasi koétvenyenek/kdtvenyeinek
masolata
Ellenjegyzem
Détum: 21).. / e

//

Ez a dokumentum
a Jogi és Szabalyozasi lmda

altal feltlvizsgalt.
Nylregyhalza,c..*}~ U.‘* ‘

Dr. Spisak Bela
jogranacsos



3. sz. melléklet

VALLALKOZOI NYILATKOZAT

Alulirott Schmutz Laszlo, mint a Fehér Energia Kit.(székhely: 1016 Budapest, Hegyalja u.
23.) Vallalkozo keépviseldje nyilatkozom, hogy a rendszerek/fejlesztések a KEOP-2012-
4.10.0/A Palyazati Utmutaté E. fejezetében meghatarozott technoldgiaspecifikus szakmai
jogosultsagi kriteriumoknak megfelelnek. A kivitelezése a vonatkozd szakmai, mindségi
és biztonsagi eldirdsok megtartasaval, szakszerlien keril lebonyolitasra, tovabba, a
kivitelezés soran a vonatkozo szabvanyok el6irasok betartasra kerllnek.

Kelt: Budapest, 2013.02.25.
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KINVE SOLAR
MODULE

Polycrystalline

KV250-60P 250Wp
KV245-60P 245Wp
KV240-60P 240Wp
KV235-60P 235Wp
KV230-60P 230Wp
KV225-60P 225Wp
KV220-60P 220Wp

Features

o Vertically integrated production including ingot,
wafer, cell and module

® High module efficiency, up to 15.40%

e Positive tolerance for mainstream products
0 ~+5W

o Tested for 5400Pa load capacity,
suitable for heavy snow areas

o Anodized aluminum frame to improve
caorrosion resistance

e High transparent, low iron tempered glass to
improve module efficiency

e Module with Anti-reflection glgss for special
application e.g. highways

Encapsulated junction box,
better insulation, sealing, heat dissipation

=]

e Special module for low light or clou hvironment
£ra
Benefiis
@ 10 years product warranty for materials and workmans
25 years output warranty,
12 years>= 90%, 25years >=80%

o Worldwide Product Liahility Insurance
covered by Zurich [nsurance

© 25 years Product Performance Insurance
covered by r-./ii.mrchR!ﬁ Munich RE

o |ocal technical support

’||||!h'1

© |ocal warehousing
© 48 hour-response service

e Enhanced design for easy installation
and long term reliability

o Customized production,
e.g. black module, special frame, BIPV

o Punctual and safe delivery,
reliable supply to keep project scheduls
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Electrical Data

Model Type KV250-60P | KV245-60P | KV240-60P | KV235-60P | KV230-60P | KV225-60P | KV220-60P
Peak Power [Pmax] 250w 245W 240W 235w 230w 225w 220w
Cell Efficiency 17.47% 17.12% 16.77% 16.42% 16.07% 15.72% 15.37%
Module Efficiency 15.40% 15.09% 14.78% 14.47% 14.17% 13.86% 13.55%
Maximum Power Voltage [Vmp] 30.2v 30.0v 29.8v 29.6V 29.4V 29.2v 29v
Maximum Power Current [Imp] 8.30A 8.18A 8.06A 7.94A 7.83A 7.71A 7.59A
Open Circuit Voltage [Voc] 37.1V 37v 36.9V 36.8V 36.7V 36.6V 36.4V
Short Circuit Current [Isc] 9.02A 8.90A 8.78A 8.66A 8.54A 8.46A 8.32A
Power Tolerance *£5W +5W £5W 0~+5W 0~+5W 0~+5W 0~4+5W
Maximum System Voltage 1000V
Normal Operating Cell Temperature 45C+2¢C
Series Fuse Rating [A] 15
Number of Bypass Diodes 3
Voltage temperature coefficients -0.346 %/C
Current temperature coefficients 0.065 %/C
Power temperature coefficients -0.46 %/'C
Mechanical Data
Cell Type Poly 156mmx156mm I I B sunetion bon
No. of Cells 60 (6%x10)
Dimensions 1640x990x45mm (LxWxH)

1640%990x50mm (LxWxH) ] IR
Weight 19.5kg(45)/ 20.5kg(50) G e
Working Conditions 8 i HHE
Maximum surface tested up to 5,400 Pa according to % T
load capacity IEC 61215 (advanced test)
Hail maximum diameter of 25 mm ]

with Impact speed of 23 m/s
Temperature range -40°Cto +85°C

IRlminlnfiEiinyy -
990+06 ':13;32

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Electrical performance
(cell temperature:25C)

. Temperature dependence of Isc,

Voc and Pmax

Irradiance dependence of Isc,
Voc and Pmax (cell temperature:257C)
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The electrical data relates to standard test conditions [STC]: 1,000 W/m?2; AM 1.5; 25 °C.
Performance deviation of Pmpp: -/+ 3%. performance deviation of Voc[V], Isc[A],Vmpp [V] and Impp [A]: -/+ 10%.

= The parameters are for reference only, and are subject to change without notice or obligation.
Please contact sales@kinva.com for quotation, and support@kinve.com for technical support.




-BH = GEIHEY « ST A

® THETOMOIHTIKO = dalesd = F H

l;:

-
)

J @

o

1ICADI

iKA B CERTIT

SERTIF

ERTIFIKAT =

CATO rnZ

CERIT I

R CERTIFICATE R

TV

InTERGERT

Group of TOV Saardand

CERTIFICATE
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Cert.'flcate No | 10- PPV-0001 TIDZ-WDZ-TIC
WE HEREBY CERTIFY THAT THE PHOTOVOLTAIC MODULES WlTH THE MODEL
KV2_70-,72P ‘ :
(Tested type)

And with Types extended for similarity*
- See Annex —

MANUFACTURING & LICENSE HOLDER

KINVE SOLAR POWER CO. LTD. (MAANSHAN)
No.2 Meishan Road, Maanshan Economic and Technical Development Zone,
~Anhui Province, China ;

ISIN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF
IEC 61215:2005

Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules ~ Deslgn qualification and type approval

&
EN 61730-1:2007, EN 61730-2:2007

Photovoltaic (PV) module safety qualification
To be used In plants at a total voltage up to : 1000 Vdc (application Class A)

AS RESULT OF THE TEST IN OUR APPOINTED LABORATORY
EA ACCREDITED LABORATORY N. 0192

REPORT No. TIC-PS102-18076-100147, TIC-PS202-18076-100147
& TIC-PVQ02-18076-100147
&
THE MANUFACTURING INSPECTION ON THE DATE 4" AUGUST 2010 WITH
REPORT No. RFI-0810-PPV-TIC-0001710
Expiring date 18.05.2015

( Providing that the testing basis continues unchanged )

Notes: (") Tha manufacturer declares that these producls are constructed using the same malerials, compeonenls and processes as lhe lasled lype
KV270-72P. Further delails on certified models are rapaned on the atlachment. Technical dala, materials and components description are Inlo the Indicaled lest reporls. Any
changes of the design, materials, components of processing may requira the repetition of soma of the qualification lests in order lo retain lypa approval. The cetification is
performed on lesled model as relest performed according to IECEE “Relesling guideline® for similarity with model KV280-72M with dilferences in cell lechnology. This cerlificata is
for type approval and based an voluntarily product test with Factory Inspection. (The Manufacturing Inspection was conducled by a TOV INTERCERT appointed Inspector on
the base of agreement wilh the certificallon body TOV INTERCERT,)

Deutscher
Aklreditierungs
Rat

INTEHGEBT

DAT-ZE-03U/ 0 9'00 Group of TUV Ssadand

Am Bonner Bogen 2, D-53227 Bonn, 03.09.2§
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] A
% Certificate No. 1 O-PPV-OO'(H 7/02-W02-TIC
0 THE PHOTOVOLTAIC MODULES WITH THE MODELS
E ; ;
= Cell CellSize  Module Size cell Power
E Tested typa Number [mm] [mm] Technolo_gg__ w]
@ KV270-72P 72 156*156  1957*992*50 Poly-Si 270
i
Sy
q Types extended for similarity* with Poly-Si Cell technology
1id without need of re-testing
3 (according to IECEE “Retesting guideline”):
A Cell Size  Module Size
Type Cell Number [mm] [mm] Power [W]
KV245-72P* 72 156*156  1957*992*50 245
KV250-72P* 72 156*156  1957*992*50 250
KV255-72P* 72 156*156  1957*992*50 255
KV260-72P* 72 156*156 _ 1957*992*50 260
KV265-72P* 72 156*156  1957*992*50 265
Kv270-72P* 72 156*156 _ 1957*992°50 270
KV275-72P* 72 156*156  1957*992*50 275
KV280-72P* 72 156*156  1957*992*50 280
KVv285-72P* 72 156*156  1957*992*50 285
KV290-72P* 72 156*156 __ 1957*992*50 290
KV295-72P* 72 156*156 _ 1957*992*50 295
KV200-60P* 60 156°156 _ 1640°990°50 200
KV205-60P* 60 156*156 _ 1640*990*50 205
KV210-60P* 60 156*156 _ 1640*990°50 210

Notes: (") The manufaclurer declares Lhal these producls are construcled using the same malerials, componenls and processes as the lesled type
KV270-72P. Further delails on cerfified models are reporled on the allachmenl. Technical dala, malerials and components description are into the Indicated test reports. Any
changes of the design, materials, components or processing may require the repelilion of some of the qualification les!s In order lo relain type approval. Tha certification is
performed on lested model as relest performed according ta IECEE “Relesting guidelina® for similarity with model KV280-72M wilh differences in cell lechnology. This certificale is
for type approval and based on voluntarily product test with Factory Inspection. (The Manufacturing Inspection was conducled by a TUV INTERCERT appoinled inspector on
tha base of agreement with the certification bedy TOV INTERCERT.) -

Deutscher
Akkreditierungs
FIE\’(

By INTERGERT

DAT-ZE-030/08-00 Group of TUV Saaand
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Annex 2 of
 Certificate No. 10-PPV-00017/02-W02-TIC

THE PHOTOVOLTAIC MODULES WITH THE MODELS

JNMOIHTIKO =

Types extended for similarity* with Poly-Si Cell technology
without need of re-testing
(according to IECEE “Retesting guideline”):

B [IETC

Wy

N

9
&4

C; .

(91

o Cell Size  Module Size

5 Type Cell Number [mm] [mm] Power [W]

0 Kv215-60P* 60 156*156 1640*990*50 215

J KV220-60P* 60 156*156 1640*990*50 220

m KV225-60P* 60 156*156 1640*990*50 225

E KV230-60P* 60 156*156 1640*990*50 230

18 KV235-60P* 60 156*156 1640*990*50 235

Ld KV240-60P* 60 156*156 1640*990*50 240

4 KV180-54P* 54 156*156 1480*990*35 180

g KV185-54P* 54 156*156 1480*98035 185
L_TL KV190-54P* 54 156156 1480*990*35 190
; KV195-54P* 54 . 156*156 14807990*35 195

13 KV200-54P* 54 156*156 1480"990"35 200

[tﬁ KV205-54P* 54 156*156 1480*990*35 205

! KV210-54P* 54 156*156 1480*990*35 210

l& KV215-54P* 54 166*156 1480*990*35 215

-:-u':'

-

18

Ll

N Notes: (‘) The manufaclurer declares that lhese producls are construcled using the same malerlals, components and processes as lhe lesled lype

L} KV270-72P. Furlher details on certified madels are reported on Ihe altachmenL Technical dala, materials and components description are into lhe Indicaled lasl reporls. Any
0 changes of the design, malerials, components or prngesshg may mqu&u_lha repe!ition ol somea .or lha qualification lests in order lo relain type approval. The cerﬁﬁgalinn .is
1) performed on lested model as retes! performed according lo IECEE "Retesting guideline” for similarity with model KV280-72M wilh dilferences in cell lechnalogy. This certificale is
g for typa approval and based on voluntarily product lest with Factory Inspection. (The Manufacturing Inspection was conducled by a TOV INTERCERT appeinled inspeclor on
o the base of agreement with the certiication body TOVNTERCERT) .. ... -
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Annex 3 of

1 O-PPV 0001 7:’02—W02-TIC

 THE PHOTOVOLTAIC MODULES WITH THE MODELS

Types extended for similarity* with Poly-Si Cell technology
without need of re-testing
(according to IECEE “Retesting guideline"):

Cell Size

Module Size

Type Cell Number fmimi] feaml Power [W]
KV160-48P* 48 156*156 1320*990*35 160
KV165-48P* 48 156*156 1320*990*35 165
KV170-48P* 48 156*156 1320*990*35 170
KV175-48P* 48 156"156 1320*990*35 175
KV180-48P* 48 156*156 1320*990"35 180
KV185-48P* 48 156*156 1320*990*35 185
KV180-48P* 48 156*156 1320*990*35 180
KV115-36P* 36 156*156 1480*670"35 115
KV120-36P* 36 156*156 1480*670"35 120
KV125-36P* 36 156*156 1480*670*35 125
KV130-36P* 36 156*156 148067035 130
KV135-36P* 36 156" 156 1480*670*35 135
KV140-36P* 36 156*156 1480*670*35 140
KV145-36P* 36 156*156 1480*670%35 145

Notes: (‘) The manufaclurer declares thal these products are construcled using the same malerals, components and processes as fthe tested type
KV270-72P. Further delails on certified models are reported on the atlachment. Technical dala, materials and components descriptian are Inlo the Indicated lest reports. Any
changes of lhe design, malerials, components or processing may require tha repetition of some of the qualification lesls in order ta relain lype epproval. The certificalion is
performed on lesled model as relesl| performed according to IECEE "Relesling guideline” for similarity with model KV280-72M with differences in cell technology. This certificate is
for type approval and based on volunlarily product test with Factory Inspection. {The Manufacturing Inspection was conducted by a TUV INTERCERT appointed inspector on
the base of agreement with the certification body TOV INTERCERT.)
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Applicant Name & Address

Manufacture Name & Address
Product(s)

Model(s)

Technical Specification

Brand name

Relevant Standard(s)

Verification Number

Report Number(s)

Samil Power Co., Ltd.
No.66,Taihangshan Road, Suyu Economic Development Zone, Sugian
City, Jiangsu Province, PR.China

Same as above
PV Grid-tied Inverter

SolarLake 10000TL; SolarLake 12000TL; SolarLake 15000TL;
Solarlake 17000TL

[P65, Class [;

SolarLake 16000TL.: Input 250-950Vd.c, max. 2x16A; Output 3 N ~
400V 50Hz, max. 16A, 10000W

SolarLake 12000TL: Input 250-950Vd.c, max. 2x16A; Output 3 N ~
400V 50Hz, max. 19.2A, 12000W

SolarLake 15000TL: Input 250-950Vd.c, max. 2x20A; Output 3 N ~
400V 50Hz, max. 24A, 15000W

SolarLake 17000TL: input 250-950Vd.c, max. 2x20A; Qutput 3 N ~
400V 50Hz, max. 25A, 17000W

N/A

IEC 61727: 2004
IEC 62116: 2008

EFSH12020849-1E-01-V01

EFSH12020849-1E-01-L01
EFSH12020849-1E-01-L02

NOTE 1: This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjuncticn with it.

This is the result of tests carried out on these samples of the product referred to above which were submilted for testing. in accordance
with the specification for the respective standards. The sample(s) of the tested product has been found to comgply with the relevant
standard listed on this verification at the time the tests were carried oul.

The manufacturer shall file and keep the documentation according to the rules of the applicable standard(s) and shall consider changes
of the standard(s) if relevant. Additional requirements may be applicable such as additicnal standard(s) or local [aws.

~

(o V-

Steven Yu
Operation Manage
2012-03-05

Verification issued by: Eurofins Product Testing Service (Shanghai) Co., Ltd.
No. 395 West Jiangchang Road, Zhabei District, Shanghai, China Phene +86-21-61819181 Fax +86-21-61819180
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SolarLake 410000TL /42000TL / 15000TL / 17000TL Datasheet
(Three phase )

Inverter Model SolarLake 10000TL  SolarLake 12000TL  Solarlake 15000TL  SolarLake 17000TL.
Features: Input (OC)
Mas PV power W e 13000 1100 18600

Leading-edge Technology
«DC input voltage Up to 1000V

«Dual MPPT inputs accommadating wide voltage range w00 vaitage (V) 1660 ™ 1000 1000

A1re AIB1G a20/830 K30 1810

*Transformeriess - minimizing size and weight
+Maximum Efficiency 8% 2 2 2 i

. Integrated DC switch

Shuldown Yolage /

ety ooy w0 1210 vz w6210 w20
+Use forindosr and outdoar (IP6S) OntputiAc)
Pl M oo ter s insk AC wominal pocn W] 10000 1200 15000 e
«maintenance e 4G powt ! 20 5600
+Multilingual drsplay Max AG sunent 4] 1" 2 2 F
+Simple naticnal setting A . . - . .
MBS ey Aol AC gt requmney J enge [ e| 50 50 o 0
SclarLake 17000TL Effciency _ .
«Bulit to Last Bawet facdar ¢ tiabie Slevang . Dsbogg  GHlMdMg. B3 ligges 0¥ 08 wgsihg s o3 inapa
siesn il SG e ol g
Automatic protection including over valtage, Isianding, o ey Efficiency
+short circut, overioad and under voitage, under load, etc. - Mo Eftgmney a1 s79% 0m now
5 years standard warranty, up to 20 years warranty ; —— o o .
s o MPPT elligiency s 9% Y 9%
f’ General data
. s - - . e - Opeiating rel 7 BUAST) 48Ty e w0
SalarLake 17000TL Topology itess pisioeth

Tianstormariess

Topalogy Tramstotmeriets

C— “ o -
i
R D" g outy 36 mtFrace 35 M AT AED sewatirico stwatrrace
i Fstitins Sengiunin Asisum

SR

s i 5 :

Inlegiated Intege

integrsted inlegraing

Inverter Model SolarLake 10000TL  SolarLake 12000TL  SolarLake 15000TL  SolarLake 170007L




