I
P SN

VALLALKOZASI SZERZODES

EriTOIPARI KIVITELEZEST MUNKAK - A ,NYIREGYHAZI FOISKOLA TUZSON JANOS BOTANIKUS KERT
REKONSTRUKCIOIA"

KEOP -3.1.3/2F/09-11-2011-0001

amely létrejott egyrészrél a

NYIREGYHAZ! FOISKOLA

(székhely: 4400 Nyiregyhdza, S6stéi ut 31/b.; adbszam: 15329853-2-15; képv.: Prof. Dr. Janosi Zoltdn
rektor; aldirdsra jogosult: Dr. Heged(is LdszId Zsigmond gazdasdgi f6igazgats és Dr. Csabai Judit —
projektvezetd), mint megrendel§ (o tovdbbiakban: Megrendeld)

masrészrél a

TULIPA KFT.

(székhely: 4400 Nyiregyhdza, Bottydn J. u. 10.; addszdm: 10705995-2-15; pénzforgalmi szémlaszdm:
ERSTE 11615000-01565000-15000003; elérhetbség: krajnyak.csaba@tulipakert.hu; képviseletében
eljaré személy neve: Krajnydk Csaba, lakcime: 4400 Nyiregyhdza, Kérte utca 23.), mint véllalkozé (a
tovdbbiakban: Vdllalkozd)

kozott, alulirott helyen és napon az alabbi feltételek mellett:

1. PREAMBULUM

1.1. Megrendel§ a Kdézbeszerzésekrdl széld 2011, évi CVIII. tdrvény (a tovdbbiakban: Kbt.) |ll. része
szerinti hirdetmény kézzététele nélkili targyaldsos kézbeszerzési eljarast folytatott le az 122. § (7)
bekezdése a) pontja alapjan (a vonatkozé ajdnlattételi felhivas megkiildésének napja: 2013. janudr
29. napja).

1.2. A jelen szerzédes 1.1 pontjdban hivatkozott kdzbeszerzési eljaras térgya az aldbbiak szerint keriilt
meghatdrozasra:

Ataldnydras véllalkozdsi (épitési) szerz8dés a ,Nyiregyhdzi Féiskola Tuzson Jdnos Botanikus Kert
rekonstrukcicja” cimd, KEOP -3.1.3/2F/09-11-2011-0001 azonositd szamu pdlydzata szerinti
munkdkra, a Dokumentdcio részét képezd kézbeszerzési miszaki leirasban meghatdrozott miiszaki
tartalommal.

1.3. Megrendel6 a kOzbeszerzési eljarasban benyljtott ajanlatokat megvizsgalta, azokat egymadssal
Osszevetette. Megrendel6 a kozbeszerzési eljaras alapjan hozott déntése szerint nyertes
ajanlattevéként a jelen szerzédést alaird Vallalkozét nevezte meg.

1.4. Vallalkozd kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajanlattétel sordn a m(szaki leirdsokat, az ajanlattételi
felhivast, a dokumentéciot és annak valamennyi mellékletét (kiilénosen a kiéltségvetést), tovabba
minden egyéb rendelkezésre alld6 dokumentumot attekintett, a beruhdzds megvaldsithatosdga
zempontjabol megfelel6nek taldlta és ajanlatét a fentiekben rogzitetteknek megfeleléen tette.

A fentiek el6rebocsatasa mellett:

2. Aszerzddés targya

2.1.  Megrendel§ megrendeli, Véllalkozé elvéllalja a Nyiregyhdza 1375/12 Hrsz. és 1375/3 Hrsz. alatt az
ajanlattételi felhivdsban és annak valamennyi mellékletében (tébbek koz6tt a kiltségvetésben)
részletezett épitéipari kivitelezési munkak elvégzését, a beruhazas 100%-os éllapotban Megrendeld
részére torténd atadasaval bezardlag.

2.2. A szerzBdés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerz&déshen, illetve a
kapcsolodd egyéb dokumentacidkban kiiién nevesitve nincsenek ugyan, de az elvallalt munkak
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2.3.  vallalkozd a munkateriilete(ke)t megismerte, az(oka)t a feladat elvallaldasdhoz sziikséges mértékben
megvizsgalta. Az épitést zavard kozlekedési, tarsadalmi, technikai és termeészeti kérilményeket az
elvarhatd gondossaggal a kdzbeszerzési eljards soran és az eljaras eredményérdl szélo értesités
ajanlattevének vald megkiildését kovetSen ismételten tanulményozta és a szerz8dést ezek
ismeretében koti meg.

3.  Aszerz8dés Gsszege

3.1. A szerz6désben vallalt munkak vallalkozdsi dija egyosszegll megdllapodasos vallaldsi éron
(atalanydr):

iAta anyaras vaéllalkozasi (épitési) szerzdés a ,;Nyx’regy azi i
i Féiskola Tuzson Janos Botanikus Kert rekonstrukcidja” cimd, | !
| KEOP -3.1.3/2F/09-11-2011-0001 azonositdé szému pélydzata | :
szerinti  munkdkra, a Dokumentdcido reszét képezd
Ekézbeszerzési muszaki leirdsban meghatdrozott mduszaki
| tartalommal ’

|

64.300.000,- : 81.660.959,

|
;
;
|
i

3.2.  Avallalkozési dij teljes kérd, az tartalmaz minden jarulékos kéltséget.

3.3.  Megrendel§ nyilatkozik, hogy a jelen szerz6dés 3.1. pontjaban meghatarozott ellenérték pénzigyi
fedezetével rendelkezik.

3.4. Megrendel§ 30 % elbleget a Kbt. 131. § (1) és (2) bekezdés és a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet
vonatkozo rendelkezései szerint fizet, amennyiben

. azt Vallalkozd kéri (figyelemmel a 306/2011. (XI.23.) Korm. rendelet 12. §
rendelkezéseire), és

v a4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet vonatkozé rendelkezései alapjan a folydsitando elbleg
dsszegének megfelel§ mértékd, az NFU javéra szdld, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti
biztositék Megrendel§ részére atadasra kertit. Vaéllalkozd - cégjegyzésre jogosult -
vezetd tisztségviseléjének vagy természetes személy tS6bbségi tulajdonosinak

kezességvallaldsa vagy garanciaszervezet altal vallalt kezesség is elfogadhatd a széllitoi
elGleg biztositékaként.

A Villalkoz¢ eléleg visszafizetési biztositékot kételes nyudjtani a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja és a
4/2011. (1.28.} Kormanyrendelet vonatkozo rendelkezései szerint, melynek az eléleg teljes levonasaig
érvényesnek kell lennie.

Amennyiben elGleg fizetésére keriil sor, Ggy az elblegszamla a részszamlak fide nem értve a
végszdmldt) 6sszegébdl egyenld aranyban keril levonasra.

3.5.  Vallalkoz6 3 részszamla és 1 végszamla benyujtdsara jogosult a szerint, hogy Megrendeld részszamlat
a jelen szerzédésben meghatdrozott miszaki késziiltségi szint 20-45-70%-anak elérésekor fogad be,
melyet a mUszaki ellendr dllapit meg és igazol.

3.6. Megrendel§ a teljesités ellenértékét a szerz&désszer( teljesitést és a vonatkozé szamla Megrendeld
altali kézhezvételének napjat kdvetden a Kbt. 130. § (3) bekezdése szerint az érintett kézrem{ikodo
szervezet Utjan, kdzvetlen szallitdi kifizetéssel, banki dtutaldssal egyenliti ki.

Fizetési hataridd: 30 nap

Az ellenszolgdltatds kifizetése vonatkozasdban a 306/2011. (XI.23.) Korm. rendelet 14. §
rendelkezései, valamint a 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet rendelkezései az iranyaddak.

A kifizetés teljesitése — a tdmogatdsra tekintettel - kozvetlen szdllitdi kifizetéssel torténik.
Alkalmazandé az addézas rendjérdl széld 2003. évi XCI. tv. 36/A §-a3. A szerzddés és a kifizetések
pénzneme a forint (HUF).

3.7.  Avallalkozasi dij magaba foglalja kilondsen, de nem kizardlagosan:

B

'Halk(?zé altal beépitésre kerill6 valamennyi anyag ellenértékét (anyagdrat);

Nyiregyhdzi Féiskola ) 1\ /{
Megrendetd . I




3.8.

3.9.

a munkabért és jarulékait;

kulféldi- és belfoldi anyagszallitési- és csomagoldsi dijakat az ezekben bekévetkezd
esetleges arvaltozasokkal egyttt;

a forint (HUF) esetleges drfolyamvaltozdsanak tobbletkoltségeit;

vamkaoltségeket, illetékeket és egyéb hasonld koltséget;

a teljesitéshez szlikséges ideiglenes melléklétesitmények, felvonuldsok megvaldsitasi és
ezek elbontdsi, elszallitasi koltségeit;

a kivitelezéshez szikséges mindennem( kézlGzemi dijat, valamint az azok méréséhez
szlikséges eszkdzok (almérdk) telepitésének koltségét;

a meteorologiai hatdsokkal szembeni védekezés koltségeit;

a vizszintes és fliggdleges anyagmozgatés koltségeit;

a vallalkozo altal hasznalt munkateriilet folyamatos Grzésének Grzési koltségét;

a vallalkozd altal végzett munkdk megdvasi koltségeit;

a fel- és levonulassal kapcsolatos Gsszes koltseget;

a Kkivitelezéssel Osszeflggd szervezési, organizaciés tevékenység ellenértékét, és a
véllalkozé kivitelezésében megvaldsuld tevékenység és a rendelkezésre &il6 organizacios
terllet elvarhatd, ésszer(i dsszehangolasdt a kapcsolddd  Vallalkozokkal, illetve
tevékenységekkel.

A fentieken tilmenden a vallalkozasi dij magaba foglalja tovdbba az aldbbi dijakat és koltségeket:

B

a szdllitasi, deponaldsi és lerakdhelyi, koztertlet bérleti;

valamennyi gép, felszerelés és eszkoz fenntartdsi, hasznalati és javitasi;

kilonleges kériilmények, akadalyoztatas miatti;

szabadalmi és licencia;

jotallasi, szavatossagi;

helyszini adottsdgok és kdrtiimények miatti;

a kivitelezéshez esetlegesen sziikséges — a Megrendel dital nem biztositott — hatosagi és
egyéb kiviteli, vam és exportengedélyek megszerzésével jard engedélyekkel,
hozzajarulasokkal kapcsolatos és banki;

a bruttd fedezet (ugy, mint: kézvetett nem fuvarigényes szdllitdsi kéltség, féépités-
vezetGségi dltaldnos kéitség, munkdsellatdsi  kéltség, anyagigazgatdsi  kéltség,
vdllalatiranyitasi koltség, ditalanos kockdzat, nyereség);

az orszagos, dagazati és egyéb szabvanyokban, muszaki elGirdsokban, valamint a
mintavételi tervben el&irt mintavételi, vizsgalati és mérési, valamint mindsitési koltségek;
a keletkez§ (veszélyes) hulladékokat megsemmisitd helyre elszéllitdsa és megsemmisitése;
a teljesités sordn az épitési tevékenységet akadalyozd kézmdivek kivaltasénak, sziikséges
véddcsdvezésének, valamint kdzmszolgaltatod szakfelligyeletének dija;

az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitdshoz és a szerzddés teljesitéséhez sziikséges
jarulékos koltségek;

az atadasi tervdokumentacid, mindgsitési dokumentacio készitésenek dija.

Vallalkozd a fenti ellenértéken fellil semmilyen jogcimen tobbletkoltséget nem érvényesithet, a
vallalkozasi dij fedezetet nyujt mindazon elvégzenddé munkdkra, amelyek jelen szerzddés targyat
képezik és a targyi kivitelezési munkaval kapcsolatosak.

A hatdsagi eljarasok sordn a hatésagok részérdl felmeril6 jogos észrevételek, el8irasok miatt a
szerz8déses Osszeg nem modosithato.
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3.10.

3.11.

A koltsegelSirdnyzatban szerepld, azonban a beruhdzds soran ténylegesen nem realizalodo
koltségelemek/tételek nem érvényesithetdek.

A végszamia a szerzdésben rogzitett munkak hibatlan és hidnytalan elvégzése utdn nydjthaté be,
Megrendeld altal alairt atadas-atvételi jegyz6konyv alapjan kidllitott, a szerz6dés teljesitését igazold
jegyz6konyv eredeti aldirdsu példanyanak csatoldsaval.

Teljesitési hataridé

4.1.

4.2.

4.3,

4.4.
4.5.

Teljesitési (kivitelezési) hatarid6:
Kezdés: 2013. mércius 18. napja
Befejezés: 2014. julius 31. napja
Megrendel§ az elSteljesitéshez hozzajaruldsat adja.

Felek a szerzddés szerinti teljesités id6pontjanak a lezart miszaki dtadas-atvételt tekintik, melynek
része a MegrendelG képviselGje altal elfogadott dtadasi dokumentacié dtadasa.

A hataridd teljesiteset, valamint az elvégzett munkak atvételét Vallalkozonak kell kezdeményeznie, a
Megrendeldnek irt el&értesitéssel kiildott készre-jelentéssel.

A Villalkozd jogosult a 4.1. pontban rogzitett hataridé el6tt is teljesiteni.

Amennyiben a jelen szerz6désben meghatarozott valamely hataridét a vallalkozdnak (vagy a
vdllalkozéknak) fel nem réhatd valamely ok (igy pl. valamely elhérithatatlan objektiv kérilmény vagy
a Megrendel§ érdekkorében felmeriilt valamely ok) kévetkeztében el&allt akadalyoztatas miatt nem
lehet betartani, akkor az adott hatdridé — és ennek megfelelden az azt kévetd hatdriddk is — az
akadalyoztatds idGtartamaval meghosszabbodnak, ha és amennyiben a Felek errél kilén irdsban
megallapodnak, a Kbt. 132. § rendelkezéseinek maradéktalan betartdsa mellett.

A Viallalkozd ktelezettségei

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

A Vallatkozd az elvallalt munkdkat a hatdlyos jogszabdlyok, hatdsagi elSirasok, kételezd szabvényok,
miszaki normativak betartdsaval I. osztalyt mindségben koteles elvégezni. Vallalkozd kételessége az
EME-ek, M(szaki irdnyelvek, Technoldgiai Utasitasok, Mszaki Feltételek, Alkalmazasi Utmutatok
eléirasainak betartasa. Szerzddd felek kifejezetten rogzitik, hogy kizardlag az |. osztélyd kivitelezés
min@siil teljesitésnek, és a jelen szerz6dés 3.1. pontjaban meghatdrozott véllalkozasi dij |. osztalyd
anyagokra és 1. osztalyl minGségben elvégzett munkéra vonatkozik.

A munkaterilet szabalyos elzdradsat a Vallalkozo koteles folyamatosan biztositani, kdteles tovabba
Megrendel§vel vagy az ditala kijeldlt személlyel/személyekkel egyeztetni a lebonyolitas rendjérél. A
munkaterileten az egyes munkaszakaszokat a Vallalkozd csak oly mddon végezheti, hogy a
teljesitéssel érintett teriileten a gyalogos, illetve gépjarmU forgalmat csak a szilkséges mértékben
korlatozza/akadalyozza.

A Villalkozo koteles elvégezni, illetve elvégeztetni mindazon kivitelezési munkalatokat — fiiggetienii/
attdl, hogy azok mely szakteriiletet érintik — amelyek a jelen szerzédés targyat képezd létesitmeény
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas komplett szolgaltatasahoz sziikségesek.

A Kkivitelezés korében a Vallalkozd feladatai kozé tartozik a beépitend8 anyagok, eszkézék,
készlilékek, berendezések sajat koltségen torténd beszerzése, a szikséges mindségvedelmi
vizsgdlatok elvégeztetése, és megfeleléségi igazoldsok beszerzése, valamint az épitési munkakkal
kapcsolatos alappontok kitlizetése. A Vallalkozd koteles sajat koltségén gondoskodni a

személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszamainak elhelyezésérdl és GOrzésérél (felvonuldsi
koltségek).

A Viallalkozd a munkateriilet atvételétdl kezdve sajat koltségére és felelfsségére gondoskodni koteles
tovabbd az dtadds-dtvétel napjdig a készUlG létesitmény és az ahhoz kapcsolddd munkateriilet (a
tarolt, illetve beépitett anyagok, késziilékek, berendezések, stb.) Grzésérdl és védelmérdl, a
vagyonvédelmi rgendszabélyok betartasarol. Az épitési terlileten a munkdlatok teljes idGszaka alatt a
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

karveszélyt a Véllalkozo viseli. A karveszély az atadas-atvétellel (adott esetben az elézetes dtaddssal)
szall 4t a Megrendel6re. A Vallalkozé kételes gondoskodni a munkavédelmi, balesetvédelmi,
tlzrendészeti, kdzegészséglgyi és kornyezetvédelmi elGirdsok betartasarol is, az ezek megszegésébdl
szarmazo kévetkezmények a Véllalkozdt terhelik.

Vallalkozd a kivitelezés alatt koteles sajat doigozdival és alvillalkozdinak dolgozoival betartatni az
altalanos érvényl hatdségi-, szakmai-, és szabvany eléirdsokat, az dgazati szabvanyokat, szakhatdsagi
eldirasokat, minden altala végzett munkara vonatkozd technoldgiai-, mdszaki-, balesetelharitési- és
minbségvédelmi elGirdst. Megrendeld és Vallalkozd szerzddéses viszonyaban elSbbiek
elmulasztasdbdl vagy be nem tartdsabdl, illetve Vallalkozd barminem(  szakszeritlen
tevékenységébdl eredd kdrokozds — a vis maior esetektd! eltekintve — Vallalkozd tevékenységének

,,,,,

terhelik. A Vallalkozo alvallalkozoért gy felel a Megrendel§ fel¢, mintha a munkat maga végezte
volna.

Véllalkozé az épitési munkdk megkezdésekor épitési napldt kételes nyitni. Vallalkozé kotelezettsége
a mindenkori hatalyos jogszabdlyok alapjan az épitési napld folyamatos vezetése, melyben minden
olyan feltétel s allapot régzitésre keril, mely a |étesitmény megvaldsitasaval kapcsolatos. Az épitési
naplot —a Megrendeld és a mlszaki ellendr szdmdra hozzéférhetd helyen — a Vallalkozo épitésvezetsi

iroddjaban (a beruhdzds helyszinén) kell tartani. Az épitési napldk az atadasi dokumentacioé részét
képezik.

Szerz8d8 Felek képviselSi a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, korllményt,
utasitast az epitési naploban kotelesek egymassal kézoini. Az épitési naploba bejegyzésre jogosultak:

Megrendeld részérél és képviseletében eljard miszaki ellendr:
& Név: Pfeffer Tamas

Villalkozé részérdl és képviseletében a vallalkozd felelds miszaki vezetdje:
¥ Név: Rozsa Tamas

Vallalkozo koteles a szabvanyok éltal elgirt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a megdliapitott
hibakat és hianyossdgokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket az épitési napldban
rogziteni. A végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet mindségi megfelelGségének
vitdja esetén MegrendelS mindségi vizsgalatot végeztet. Ha a vizsgalat eredménye Vallalkozd
szamara elmarasztald, annak koltségét Véllalkozd kételes viselni és Megrendeld altal elrendelt
bontast vagy cserét Vallalkozo haladéktalanul, kéltségmentesen koteles elvégezni.

Ha a kivitelezés soran vagy a jotallas és szavatossag ideje alatt a Véllalkozo sajat tevékenységéhez
tartozo szakszer{tlen munkavégzésre vagy csékkent értéki anyagokra visszavezethet hianyossagok,
hibdk meriilnek fel, ezeket Megrendel$ felszdlitdsara Vallalkozé azonnal kételes téritésmentesen
megszintetni.

Az eltakardsra kertil6 munkarészrél, az eltakarast megel6z8 3 nappal Véllalkozo értesiti Megrendelét,
megjeldlve az eltakards idépontjat. Megrendel8 engedélye nélkil az eltakarasra keril munkarészt
Vallalkozé nem takarhatja el.

Vallalkozd a kivitelezés id6tartama alatt a kivitelezési munkavégzés terliletén csak érvényes
munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzGdéssel rendelkezd, cégjelzéses munkaruhdban dolgozd
munkavallalokat foglalkoztathat.

Vallalkoz6 koteles minden biztonsagtechnikai rendellenességet Megrendel6nek is jelenteni, a
munkajaval Osszeflggésben bekdvetkez$ balesetet kivizsgalni, bejelenteni és a sziikséges
intézkedéseket megtenni.

AlapvetGen Vallalkozo és annak alvéllalkozdi részérél torténd cselekményeket dgy kell lefolytatni,
hogy Megrendeld ne legyen kitéve harmadik fél részérél esetlegesen felmeriild igényeknek.
Karesemény bekdvetkezésekor, vagy blncselekményre utalé esemény észlelésekor Megrendels
tajékoztatdsa mellett Vdllalkozénak haladéktalanul eleget kell tenni a bejelentési, feljelentési

kotelezettségeinek.
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5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

Vallalkozo a teljes véllalkozdsi értékre a szerz8dés megkotésével egyidejiileg koteles érvényes
felelGsségbiztositassal rendelkezni.

A létesitménybe csak olyan anyagok, stb. épithetSk be, amelyeket a Megrendeld jovahagyott és
egyébkent az MSZ szabvany, egyéb elGirdsokban régzitett kévetelményeknek megfelelnek, illetve az
egészsegligyre vonatkozd elGirasok szerinti mindségtandsitassal rendelkeznek. Vallalkozo a jelen
szerz8dés teljesitése sorén kizardlag 0j anyagokat hasznalhat fel.

A Villalkoz0 teljesitésében alvallalkozéként csak olyan cégbirésagon bejegyzett cég vagy vallalkozoi
igazolvannyal rendelkez§ egyéni vallalkozd vehetd igénybe, aki nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pontja és a Kbt. 56. § (2) bekezdés hatdlya ala.

Villalkozd a beruhdzassal kapesolatban radid, TV vagy sajté Utjan kézzétett kdzleménytételre csak
Megrendel6vel valé egyeztetést kovetden jogosult. Kizardlag a Megrendel6 jogosult a
munkaterlletet elhatarold keritéseken rekldmot elhelyezni, azonban kilén jovdhagyds utan a
Vallalkozo és alvdllalkozdi MegrendelSvel elézetesen egyeztetett mddon és méretben ~ elhelyezheti
emblémajat, tdjékoztatd tablajat.

A Vallalkozo kételes olyan telephelyre elszallitani a bontdsbdl, épitéshél szarmazd hulladékot és
tormeléket, mely telephely rendelkezik a hulladék fogadasaval kapcsolatos hatdsagi engedéilyel. A
hulladék elszallitdsat és atvételét bizonylatokkal igazolni szikséges. A bontdsbol szarmazd -~

mikodbképes, eqyéb helyen beépithetd — anyagokat, berendezéseket elszallitani csak a Megrendeld,
vagy annak megbizottja irésos hozzdjaruldsival iehet.

A Vallalkozo a szerzGdeésszerli teljesitéshez sziikséges valamennyi eszkézzel (berendezéssel) és
szakemberrel rendelkezni kGteles.

Amennyiben tervez8i miivezetés indokolt a teljesités soran, Ugy annak ellenértéke a Vallalkozdt
terheli.

Felek egylittm(ikédése

6.1.

6.2.

6.3.

A szerzdd$ felek a szerz8dés teljesitése érdekében kélcsondsen egyuttmiikédve kételesek eljarni.
Ennek soran a feleket kolcsonds tajékoztatasi, értesitési és figyelem-felhivasi kotelezettség terheli
minden olyan korllmény tekintetében, amely a szerz8désszer( teljesitést befolyasolhatja. igy pl. a
Véllalkozd értesitési kotelezettsége kiterjed kllondsen a teljesités minGségét, hataridejét érintd
kérlményekre, az anyagbeszerzés akadalyaira, potmunkdk elvégzésének szikségességére; a
Megrendeld ertesitési kotelezettsége pedig elsGsorban a fizetési képességével kapcsolatos
korilmények, valamint a jelen szerz6dés miszaki tartalmat meghaladd munkak elvégzésére irdnyuld
igényei tekintetében all fenn. Az egylttmUlkodés keretében mindegyik fel koteles képviselGje atjan
részt venni a masik fél 3ltal kezdeményezett kooperacids megbeszéléseken. Mindegyik fél kételes
minden téle elvarhatd intézkedést megtenni a kdrok megelGzése, valamint az esetleg mar
bekovetkezett karok enyhitése érdekében.

Véllalkozo alvallalkozdi felé koteles jelen szerzGdésben meghatdrozott teljesitési feltételeket
betartatni, Megrendel6 az egyes alvallalkozdi szerzddések tartalmi elemeit meghatérozhatja.
Megrendeld az alvallalkozdi szerzédéseket barmikor jogosult ellenérizni.  Vallalkozo, illetve az
alvallalkozo kételes az altala igénybe vett alvdllaltkozdval kotott szerzGdéstél eldlini, ha olyan
koriilmény kévetkezik be, ami miatt az alvéllalkozé a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja és a Kbt. 56. §
(2) bekezdés hatdlya ala tartozdnak mingsil.

Megrendeld es Vallalkozé megallapodnak abban, hogy valamennyi, a jelen szerz6déssel kapcsolatos
dokumentum a Megrendel§ tulajdonat képezi. Megrendel§ jogosult tovabba kéltségmentesen
masolatokat kapni — beleértve a reprodukdlhatd masolatokat —, Vallalkozd terveirdl, rajzaird,
specifikdcidirdl és mas, a jelen szerz&déssel kapcsolatos dokumentumairdl - azon célbol, hogy azokat
(a) az épitési munkak befejezésével, amennyiben Véllalkozd teljesitését megszintetik, (b) az épitési
munkakkal Osszefiggd barmely véltozassal, modositdssal vagy bévitéssel és (¢} az épitési
karbantartasi munkdkkal 6sszefliggd tevékenységgel kapcsolatban haszndljak.
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6.4.

6.5.

6.6.

Felek megallapodnak abban, hogy a szerzGdés keretében atvett dokumentdciokat csak a jelen
szerzGdés alapjan, a véllalt feladat teljesitése érdekében hasznaljék fel.

A Megrendelé barmikor ellendrizheti a munkavégzés barmely fézisat fuggetlenil attol, hogy azt
maga a Vallalkozd vagy mas véllalkozok végzik. A Vallalkozd felel@s miszaki vezetSje Utjan koteles
gondoskodni arrdl, hogy az ellendrzés feltételei biztositottak legyenek, igy pl. kdteles elSzetesen
értesiteni a Megrendeld miszaki ellendrét arrdl, ha valamely munkarész eltakaréasra ker{ilne.

Ha a Megrendel6 részérdl olyan pétmunka igény mertl fel, amelynek elvégzése miszakilag nem
feltétlentl sziikséges a létesitmény rendeltetésszer( haszndlatdhoz, akkor a Véllalkozé az igény
kozlésétél szamitott nyolc napon belill ajdnlatot tesz a potmunka elvégzésére és annak dijazasara. Az
ilyen pétmunka elvégzésére a Vallalkozd csak akkor koteles, ha arra nézve megdllapodas {amely
térténhet a jelen szerzGdés maédositasaval vagy kllon szerzddéssel) jott létre a felek kdzétt, a Kbt.
vonatkozo rendelkezéseinek maradéktalan betartasa mellett.

7.  Ateljesitések atvétele

7.1,

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

A kivitelezés befejezésekor a felek dtadds-atvételi eljarast folytatnak le. A felek megéllapodhatnak
abban, hogy a Megrendeld egyes mUszakilag elkilonithet6 munkarészeket még az atadas-atvételi
eljarast megelGzGen ideiglenes jelleggel dtvesz (elGzetes atadds).

A kivitelezés befejezésének id6pontjardl a Vallalkozd legaldbb 7 munkanappal kordbban koteles a
MegrendelSt irdsban értesiteni (készre jelentés), melyet kdvetéen Megrendeld kitlzi az dtadas-
atvételi eljaras meginditasanak idGpontjat.

Az dtadds-atvétel eredményérdl a felek jegyzdkdnyvet vesznek fel. Ebben rogzitik a teljesités
megrendeld altali megvizsgaldsa alapjan felfedezett mennyiségi hianyokat és mingségi hibakat, ezek
Osszértékét, valamint a Megrendel§ dltal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket (pl.
hidnypdtiasi, illetve kijavitasi hataridék, igényelt dijleszéllitds osszege). A jegyzkényvben feltintetett
hibdk tekintetében a szavatossagi jogok érvényesitésére az elévillési id§ az &tadas- atvétel
befejezésének napjan kezdGdik.

A Megrendel§ nem tagadhatja meg az atvételt a [étesitmény olyan jelentéktelen hibdi, hidnyossagai
miatt, amelyek a rendeltetésszerd hasznalatot nem akadalyozzak.

A Megrendeld a kivitelezési munkak atadds-atvételi eljdrds soran észlelt hibdinak, hidanyainak
kijavitdséhoz, illetve potidsdhoz sziikséges Osszeget visszatarthatja. A szdmla kidllitdsdra csak az
eredményes atadas-atvétel, illetve (adott esetben) sikeres prébalizem lezdrasa utan keriilhet sor.

Az atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo koteles a Megrendel§ részére dtadni a beépitett
anyagok, szerkezetek, miiszaki berendezések megfelel@ségi igazoldsait (garancialeveleket, mingségi
tanusitvanyokat, stb.), valamint mindennem( olyan dokumentumot, amely a hasznalatbavételi
engedély kiadasdhoz szikséges. A munkak muszaki atvétele csak 4 példany megvaldsulasi
tervdokumentdcid és a hasznalatbavételi engedély kiaddsdhoz szikséges dokumentumok teljes kérd
atadasa utan fejezédhet be.

Az atvétel jogszerd megtagaddsa esetén a Megrendel pothatarid6t tdz ki. Ha és amennyiben e
hataridd is eredménytelendl telt el, akkor gyakorolhatja a hibas teljesitésbél eredd jogait.

A Felek a mUszaki atadds-atvételtdl szamitott egy éven bellil a Polgéri Torvénykdnyv (a tovdbbiakban
Ptk.) 405. § (5) bekezdése szerint utéfelilvizsgalati eljarast folytatnak le. Az utdfellvizsgalati eljarast
a Megrendeld miszaki ellendre késziti eld, kitlzi annak id6pontjat és meghivja arra a Vallalkozot,
valamint az épitési munkaval érintett egyéb szervezeteket. A meghivét az eljaras megkezdésének
napjat megeléz6en 15 nappal kell megkildeni, mellékelve ahhoz a Megrendelé 3ital dsszeallitott
hibajegyzéket is. A Megrendel6 az eljarasrdl a meghivottak jelenlétében jegyz6konyvet vesz fel. A
jegyzdkényvben fel kell tiintetni a résztvevéknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és
a Villalkozo altal elismert hibak kijavitasara, illetve hidanyok pdtiasdra vallalt hataridét. Az
utofelllvizsgalat soran észlelt és jegyzdkonyvezett hidnyok potldsara, hibak kijavitasara a Vallalkozo
legkésGbb 30 napon belll kételes. Az adtadds-atvételt kovetben észlelt hib3dk kijavitasat - a
létesitmény rendeltetésszer( hasznalatat akadalyozo, valamint a tovabbi karosodés veszélyével jard
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hibdk kivételével - csak az utdfeliilvizsgalat keretében lehet igényelni. Az utdfelilvizsgalati
jegyz6kényvbe fel nem vett hibaval kapcsolatos szavatossagi igényt a Megrendel6 csak akkor
érvényesithet, ha a hibat vagy annak okét az utéfelulvizsgalat sordn nem lehetett észlelni.

8. Jotallasi és szavatossagi feltételek

8.1.

8.2.

8.3.

8.4,

8.5.

Vallalkozo a vonatkozd hatalyos térvényi szabalyozasokban, rendeletekben és Magyar Szabvanyban
eldirt teljes kord jotallast és szavatossagot vallal a vallalkozasi szerz6dés keretében megvaldsult
miszaki tartalom szerinti munkakra, berendezésekre és szerelvényekre. A Villalkozo egységes
j6talldsi kStelezettsége a sikeres Atadas-atvételtdl szamitott 24 hdnap.

A jotalias és szavatossag kezdete a sikeres Atadas-atvétel napja. A jotallasi és szavatossagi id§ az
esetleges javitdstdl szamitva a javitott részekre vonatkozdan az érvényes jogszabdlyok szerint
hatdrozandd meg. A jotdllasi és szavatossagi id6 a javitott rész vonatkozasédban a mindenkor hatalyos
jogszabalyok szerint szamitando, alapértelmezésben Gjra indul.

A viéllalkozdsi szerz8dés keretében megvaldsult miszaki tartalom szerinti munkakra az atadas -
atvételkor érvényben lévd jotallasi és szavatossagi rendelkezések is vonatkoznak. Hibabejelentés
esetén a Vallalkozod annak kézhezvételét kdvet§ 72 ordn belll koteles a helyszinre kiszallni és
dokumentalt hibafeltard vizsgalatot tartani, valamint a hiba elharitdsarol intézkedni. Ebben a
nyilatkozatban a Vallalkoz6 ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan
kikOszobolése érdekében megtett, beleértve a hiba megsziintetésének id6pontjat, hatdridejét.

Az elvégzett javitasrdl a Vallalkozd altal kidllitott igazolas 1 példanyat a Megrendeld részére
megkuldi.

Amennyiben Vallalkoz6 a bejelentett hibat jogszer( kotelezettsége esetén nem szinteti meg, nem
véllalja (nem ismeri el) vagy késedelmesen szlinteti meg, Megrendel& jogosult, Vallalkozo el8zetes

értesitése utan, azt mas kivitelezGvel elvégeztetni Vallalkozd koltségére. Ezen koltséget Vallalkozo
utolag nem vitathatja.

9. Szerz8désszegés

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Szerzédd felek a Vallalkozd késedelmes teljesitése, illetve a neki felrdhatd meghitsulds esetére az
aldbbi kotbérfizetési kotelezettségben dllapodnak meg:

Késedelem esetén a Vallalkozo napi 50.000,- HUF, de maximum a 3.1. pont szerinti netto vallalkozasi
dij 20%-anak megfelel6 Osszegli késedelmi kotbért koteles megfizetni. 45 napot meghaladé
késedelem esetén Megrendeld jogosuit a szerzddéstél eldlini és a meghidsulasi kotbért alkalmazni.

A szerz6dés Vallalkozonak felrohatd nem teljesitése esetén (meghitsulds) a Vallalkozé a 3.1. pont
szerinti nettd vallalkozasi dij Osszege utan szamitott 20% meértékd kothér megfizetésére koteles.

A késedelmes teljesités esetén a kdtbér megfizetése a szerzddésszerl teljesités kotelezettsége alol
nem mentesit, mig a nem teljesités esetén megfizetett kotbér a tovabbi teljesités kovetelését kizarja.

A kotbér érvényesitése nem zdrja ki a Véllalkozd kartéritési felelGsségét, melyért helytallni tartozik.

Villalkozd mentestil a szerz&désszegés kévetkezményei aldl, ha bizonyitja, hogy kételezettségeit vis
maior miatt nem tudta teljesiteni. A Megrendel6t az akadadly bedlltérdl és megszintetésérdl
haladéktalanul, utdlag is igazolhatd mddon értesiteni kell.

Megrendel§ kotbérigény érvényesitésének jogosultsdga esetén a kotbér mértékének megfeleld
szamlat bocsét ki Vallalkozd felé. Megrendel jogosult ezen kotbér mértékének megfeleld 6sszeggel
csokkentett dijat fizetni Vallaikozo felé (beszéamitas).

10. Megrendeldi szolgéltatasok és egyéb kitelezettségek

10.1. A Megrendeld a kivitelezéshez sziikséges dokumentumokat jelen szerzGdés aldirasaval egyidejlleg

atadja a Vallalkozo részére.
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10.2.

10.3.

Megrendel§ a munkateriilet dtadadsdval egyidejlileg a viz és elektromos energia csatlakozasi pontok
helyét bemutatja. Felek a munkaterllet dtadasard! kiilon jegyz&kdnyvet vesznek fel.

Megrendels részér6l megbizott muiszaki ellenér a Véllalkoz6 altal vezetett épitési napldba legaldbb 8
unkanaponként bejegyzest végez, az eltakardsra kerGlé munkdkat soron kivil eliendrzi és rendeltkezik
a munka tovabb folytatdsdrdl. A bejegyzés elmaraddsa a kivitelez6i munka végzését nem
akadalyozhatja. A mUszaki ellenéri bejegyzés elmaraddsa kdvetkeztében esetlegesen felmerild
problémaért a Vallalkozot felelésség nem terheli.

11. Munkavédelmi el§irdsok

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

A Véllalkozé a munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a biztonsagos és az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételei minden tekintetben — személyi, térgyi,
kérnyezeti tényez8k — biztositva vannak. ;

A Viallalkozd teljes kord felelGsséggel tartozik azért, hogy mind alvallalkozoi, mind alkalmazottai a
munka megkezdésekor, illetve a munkahely vagy munkakér megvaltozasakor, Uj kockdzatok
megjelenésekor, az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés kévetelményeinek
megvaltozasakor olyan munka-, tliz- és kérnyezetvédelmi oktatasban részesiiljenek, hogy elsajatitsak
az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit, és a
foglalkoztatds, illetve munkavégzés teljes id6tartama alatt rendelkezzenek azokkal. A Villalkozdénak a
veszélyforrasokat és az ellenik vald védekezés maodjdt, az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsagos munkavégzés feltételeit az érintett munkavallaldkkal meg kell ismertetni. Alvallalkozd
igénybevétele esetén a Vallalkozo koteles a munka-, t(iz- és kdrnyezetvédelmi oktatdst alvallalkozoi
részére is tovabbadni. A Villalkozd egyetemlegesen felel a kivitelezésbe altala bevont alvéllaltkozék
tevékenységeiért.

A Viéllalkozd a munkavallaléi, alvallalkozéi munka-, tliz- és kérnyezetvédelmi oktatdsait az épitési-
szerelési napléban vagy kilon jegyz8konyvben koteles dokumentdlni, és a jegyzékényv egy masolati
példanyat, valamint a munkavdlialok szakmai, illetve orvosi alkalmassagéra vonatkozd
dokumentumok masolatait helyszinen tartani és Megrendel6 kérésére bemutatni.

A Villalkozd a kivitelezési munkak alatt koteles koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy
megbizni), aki a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egylttes rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 8.§-ban
meghatarozott feladatokat ldja el.

A Vallalkozénak biztonsagi és egészségvédelmi tervben meg kell hatdroznia az épitési munkahely
figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozd egészségvédelmi és biztonsagi
kévetelményeket, kilonds tekintettel a Rendelet 10.§-ban meghatdrozottakra. A tervnek
tartalmaznia kell azokat a kilonieges intézkedéseket, amelyek a Rendelet 2. szdmu mellékletében
felsorolt munkak veszélyeinek kikliszébolését szolgaljak (pl. vészhelyzeti elharitasi terv).

A Vallalkozd az dltala munkavégzés céljara dtvett épitési munkaterileten észlelt, a tevékenységet
érintd barmilyen munkabiztonsagi szabalytalansdgot, kozvetlen vagy kozvetett veszélyforrast
haladéktalanul kételes irdsban jelenteni a Megrendeld képviselGje felé. A Vallalkozd emellett koteles
az altala észlelt baleseti veszélyhelyzet kockazatat megsziintetni, illetve a legminimalisabb szintre
csokkenteni.

A Vallalkozénak a munkaterilet dtvételét kovetben Kkotelessége a munkdt a hatdlyos,
munkavédelemrél szdl6 jogszabalyokban, eldirdsokban (kiléndsen a munkavédelemrd! szolé 1993,

évi XCIl. tv., valamint a 3/2002. (1L.8.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet) foglaitaknak megfelelGen
végezni.

Olyan munkahelyen, ahol kiilénb6z8 munkaitatdk alkalmazasaban allé munkavallalékat egyidejdleg
foglatkoztatnak, azaz a kivitelezésben tobb &nalid vallalkozd vesz részt, ott Vallalkozo elkésziti, illetve
ellendrzi a munkabiztonsagi és egészségvédelmi tervet. A munkabiztonsagi elSirdsok be nem tartdsa
miatt masnak okozott karért a Vallalkozot teljes kord felelGsség terheli.

A Vallalkozénak anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, termék tulajdonsdgainak megfeleld,
arra alkalmas eszkdzzel, a kijeldlt helyen és mddon, a suly-és mérethatdrok betartasaval szabad. A
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11.10.

11.11.

1112,
11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

veszélyes anyagok biztonsagi adatlapjat kételes a helyszinen tartani, és a munkavallalokat kételes az
adatlap alapjan kioktatni, és abban foglaltakat betartatni.

A Vallalkozdnak az olyan jarmdvekre, amelyek a kozforgalomban nem vesznek részt, a jarmiivek
munkateriileten tartasanak miszaki feltételeirdl rendelkezd el8irasokat kell alkalmazni.

A Vallalkozénak a veszélyforrasok ellen védelmet nydjtd egyéni védéeszkozéket irasban meg kell
hatdroznia, azokkal a2 munkavallaldit el kell latnia és hasznalatukat meg kell kdvetelnie. Az egyéni
védSeszkozok mindsité bizonyitvanyait, felulvizsgdlati dokumentacicit, illetSleg azok hiteles
mdsolatait a helyszinen kell tdrolni és a Megrendel kérésére azokat be kell mutatni.

AValialkoz6 a helyszinen kételes biztositani az elsGsegélynyujtas személyi és targyi feltételeit.

A Villalkozo a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technoldgidkra, a
munkaeszkdzbkre, az egyéni védSeszkdzbkre vonatkozd jogszabalyokban, szabalyzatokban és
szabvdnyokban meghatdrozottakat koételes a kivitelezés sordn maradéktalanul betartani és
betartatni.

A Valialkozdé a munkavégzés helyszinén csak olyan munkaeszkgzt tarthat és (zemeltethet, mely az
egeészséget nem veszélyeztetS és biztonsagos munkavégzés kévetelményeit kielégiti, és rendelkezik
az adott munkaeszkdzre érvényes, kilon jogszabalyban meghatdrozott megfelel8ségi nyilatkozattal,
illetve megfelel@ségi tanusitvannyal, és a berendezésen a munkabiztonsagi izembehelyezési eljarast
lefolytattak, Uzemeltetését irdsban elrendelték, azokon az id8szakos munkabiztonsagi
felllvizsgalatokat elvégezték. A fenti munkabiztonsdgi dokumenticiokat, illetve azok hiteles
masolatait a Vallatkozé kételes a helyszinen tarolni, és azokat Megrendeld kérésére bemutatni.

A Megrendel8 képvisel§je a munka-, tliz- és kérnyezetvédelemre vonatkozo rendelkezések, elgirasok
Vélialkozd részérél torténd betartdsat a helyszinen barmikor ellenérizheti. Ha a Megrendeld
képviselSje azt észleli, hogy a Véllalkozo ezen el&irdsokat nem tartja be maradéktalanul, felhivia a
Vallalkozot a kotelezettségszegés azonnali megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkozd ezen
felszolitasnak 24 dran beliil nem tesz eleget, illetve a hidnyossagok az ismételt helyszini szemle soran
tovabbra is fenndlinak, igy a Megrendel6 a kdvetkezd intézkedéseket teheti:

a Vallalkozo kotelezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatdsat azonnali hatéllyal
megtiltja, e veszély elharitdsara irdnyuld tevékenyseégek kivételével;

a Vallalkozo veszélyek elhdritdsdra tett intézkedéseit kételes a Megrendeld képviselGjével
egyeztetni, késedelmes, szakszer(itlen intézkedés esetén a Megrendel6 jogosult a
veszélyhelyzetet, szabalytalansagot a Vallalkozé kéltségére megsziintetni;

a Megrendel6 munkavédelmi szakembere jogosult az ellendrzés koéltségét (az Mvt. szerinti)

ismétiédd, vagy sulyos szabalytalansagok észlelése esetén a Vaéllalkozéra terhelni (50.000,- Ft —
200.000,-Ft dsszeghatdrig).

A munkateriileten ellendrzést végz8 hatdsagok vizsgalatainal a Véllalkozd csak sajat tevékenységét
és sajat munkavallaldit érintden tehet nyilatkozatot, tovdbba a vizsgdlat sordan meghatarozott
kotelezettségeit azonnali hatdllyal koételes végrehajtani. Amennyiben a munkaterileten tartott
hatosagi ellendrzések kdvetkezményeként a Megrendel§vel szemben az ellen6rzést végz8 hatdsagok
birsagot szabnak ki a Vallalkozd mulasztasdbdl, szabalytalan munkavégzésbél eredben, Ugy a
Vallalkozo kételes a MegrendelSnek ily modon okozott kért megtériteni, a Megrendeld pedig
jogosult a Valialkozdval szemben barmilyen jogcimen fenndllé tartozasaba a kartérités cimén
fenndlld koveteléseket beszamitani.

A Vallalkozd csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a szilkséges biztositdsokkal rendelkezd
munkavallalokat foglalkoztat, a Megrendel6 fentiek elmulasztasidbdl eredd karat (hitelrontas,
Uzletvesztés, sth.) megtériti.

A Vallalkozé a munkaterlleten folytatott barminem{ tevékenysége sordn a tlizvédelmi elSirdsokban
[28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orszdgos Tizvédelmi Szabdlyzatrél] meghatdrozottakat
maradéktalanul koteles betartani. A Megrendel6nek fenti mulasztdsokbdl eredd kardt koteles

megtériteni.

Vallalkozd
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11.19.

11.20.

11.21.

11.22.

A Vallalkozé a végzett tevékenységétsl, a munkahely jellemz&itél, a munkaeszkozoktsl, az anyagok
fizikat és kémiai tulajdonsagaitdl figgden, az dltala atvett munkateriletet koteles az esetlegesen
keletkezd tuzek lekiizdésére alkalmas eszkzokkel ellatni. Vallalkozé Megrendel§ ez irany utasitdsat
haladektalanul koteles teljesiteni.

Véllalkozo az atvett munkateriileten kételes rendet és tisztasagot tartani, és a tevékenységébdl
szarmazo hulladékot szelektiven gydijteni.

Vdllalkozé a munkavéllaléit ért munkabalesetet és munkavallaléi dltal okozott tlizesetet,
kérnyezetszennyezést koteles a Megrendelének haladéktalanul bejelenteni, és a Megrendel6t annak
kivizsgaldsaba bevonni. A munkabaleseti, kdreseti kivizsgaldsi jegyzékdnyvet az illetékes szervekhez
torténd tovabbitas elStt a Vallalkozd koteles Megrendel8nek jévéhagyasra megkildeni. A Vallatkozé
koteles a Megrendel§ dltal jovahagyott munkabaleseti, kareseti kivizsgalasi jegyz6konyv egy eredeti
peldanyat, a munkabalesetet, kdresetet kdvetS hénap 8-ig a Megrendel8 részére megkildeni. A
Véllalkozd tudomdsul veszi, hogy a Megrendel6vel szemben a bekovetkezett munkabalesettel,
kdresettel kapcsolatosan semminem( kivizsgalasi, kartéritési, anyagi felelGsség  atharitasi
koveteléseket nem tamaszt, ilyen igénnyel a Vallalkozé a Megrendeld felé nem Iéphet fel.

A Vallalkozo koteles munkdjdhoz munkavédelmi és tlzvédelmi részt is tartalmazéd technoldgiai,
miveleti karbantartasi utasitdst késziteni, és azt a munkakezdés elétt koteles bemutatni a
Megrendeld felel§s vezetdjének.

12. Képviselet, ellenérzés

12.1.

Szerz6d6  felek megadllapodnak abban, hogy a szerz8dés teljesitésével kapcsolatban
kotelezettsegvallalasra jogosult:

a) Megrendeld részérdl: Prof. Dr. Janosi Zoltdn rektor
b) Vallalkozo részérdl: Krajnydk Csaba

13. Egyéb megaliapodésok

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Vallalkozd nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan kéltségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld térsasag tekintetében
merlinek fel, és melyek a Véllalkozd addkételes jdvedelmének csékkentésére alkalmasak.

Vallalkozé a szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld

szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ligyletekrdl a Megrendelst
haladéktalanul értesiti.

Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzddést felmondani — ha szilkséges olyan hataridével,
amely lehetdve teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Villalkozoban kézvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi

tarsasdg, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek;

b) a Villalkozd kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjadban meghatarozott feltételeknek.

A jelen szerz8dés 13.3 pontja szerinti felmondds esetén a Vallalkozd a szerz6dés megsziinése elétt
mdr teljesitett szolgdltatas szerzGdésszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

A teljesités soran keletkezd, szerzi jogi védelem ald esd alkotdson az ajanlatkérd teriileti korlatozas
nélklli, hatarozatlan idejd, kizérélagos és harmadik személynek dtadhaté felhasznalasi jogot szerez,
tovabba jogot szerez az alkotas atdolgozasara is.

Jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl sz6ld 1959. évi IV,
térvény (Ptk.), a Kbt., valamint a mindenkori hatélyos jogszabélyok az iranyadok.

Tulipa Kft.
Vallatkozs
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13.7. Megrendeld és Vallalkozd megallapodnak abban, hogy a kozottiik felmerild vitds kérdéseket békeés
aton rendezik. Felek az esetleges jogvitdk vonatkozasaban kikotik a Nyiregyhazi Varosi Birdsag /
Nyiregyhazi Torvényszék kizarolagos illetékességét.

13.8. Felek a jelen szerzGdésnek a felhivas, a dokumentacid feltételei, illetleg az ajanlat tartalma alapjan
meghatarozott részét kizérdlag a Kbt. 132, & rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett
modosithatjak. Nem helyettesitheti a szerz8dés mddositasat kooperacids jegyzkdnyvbe tett
megallapitas, egylttmkodési megéllapodas, vagy épitési naploba t16rténé bejegyzés.

A szerzédést a felek ezek utdn annak elolvasdsa és kézds értelmezése utdn, mint szerzédéses akaratukkal
mindenben megegyezét jovahagydlag cégszeriien aldirtdk.

Nyiregyhdza, 2013. mércius 18. napjan
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